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EDITAL

O ESTADO do PARANA, por intermédio da Unidade Técnica de Contratagbes e
Licitacbes — Comissdo de Licitacdo da Secretaria de Estado da Justica e da
Cidadania — SEJU, com sede na Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n°, Centro
Civico, Curitiba/PR, torna publico que realizard licitacdo nos seguintes termos:

PREGAO ELETRONICO: Acolhimento/Abertura/Divulgacéo de
Propostas:
973/2025 08h do dia 06/01/2026
E-PREG:

Inicio da sessao / disputa de lances:

09h do dia 23/01/2026

SRP Serd sempre considerado o horario de Brasilia (DF) para
todas as indica¢cBes de tempo constantes neste edital.

TIPO: MAIOR DESCONTO

1 OBJETO:

A presente licitacdo tem por objeto o Registro de Precos, por um periodo de 1 ano,
podendo ser prorrogado por igual periodo, para futura e eventual contratacdo de
empresa especializada para execucédo dos servigos técnicos de engenharia, referentes
aos reparos necessarios nas Unidades Socioeducativas do Estado do Parana,
conforme planilha orgamentéria de referéncia constante no Anexo Xlll, nos seguintes
locais:

Unidade Enderego

~ Avenida José Tadeu Nunes, 412, Jardim Nossa Senhora Aparecida, CEP:
Cense Campo Mourao

87.309-295

Cense Cascavel | Avenida Comil, 883, Jardim Veneza, CEP: 85.818-165

Cense Cascavel I Rua Presidente Emilio Garrastazu Médici, 1111, Jardim Presidente, CEP:
85.818-110

Cense Curitiba Rua Pastor Manoel Virginio de Souza, 1310, Capao da Imbuia, CEP: 82.810-
400

Cense Fazenda Rio Grande Rua Manoel Claudino Barbosa, 1725, Pioneiros, CEP: 83.833-080

Cense Foz do Iguacu Avenida General Meira, 1993, Bourbon, CEP: 85.853-587

Cens.e.Joana Miguel Richa Rua Dom Jodo Braga, 64 B, Vista Alegre, CEP: 80.810-290

(Curitiba)

Cense Laranjeiras do Sul Avenida Dalmo Putini, 360, Industrial, CEP: 85303-460

Cense Londrina | Rua Joel Braz de Oliveira, 103, Jardim Guararapes, CEP: 86.038-360
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. Rodovia Jodo Alves da Rocha Loures, 5930, Gleba Trés Bocas, CEP: 86.109-
Cense Londrina ll

990
Cense Maringa Rua Pioneiro Jerénimo Ribeiro, 1170, Parque Industrial Mario Bulhdes, CEP:
& 87.065-680
Cense Paranavai Rua Longuino Eduardo Boraczynski, 600, Jardim Sao Jorge, CEP: 87.710-550
Cense Pato Branco Rua Xavantes, 287, Centro, CEP: 85.501-220
Cense Ponta Grossa Rua Olavo de Paula Barbosa, s/n2, Neves, CEP: 84.020-786
gg:f:asa”to Antonio da Rua Laudelino José Mascaro, 103, Vila Claro, CEP: 86.430-000

Cense S3do Francisco (Pira-
quara)

Cense S3o José dos Pinhais Rua Sebastiana Santana Fraga, 1100, Cristal, CEP: 83.060-500

Avenida Egydio Geronimo Munaretto PR-317, Km 355, Chdacara 59, Lote
32.B 1.1, CEP: 85901-020

Avenida Frei Rui Guido Depine, s/n, Vila Macedo, CEP: 83.303-320

Cense Toledo

Cense Waldir Colli (Umua- | 145 da Estaclio, 2530, Centro, CEP: 87.503-020

rama)
Semiliberdade Cascavel Avenida Comil, 1023, Jardim Veneza, CEP: 85.818-165
semiliberdade Masculina | g - it56 varassin, 04, Capio da Imbuia, CEP: 82.810-550
Curitiba
semiliberdade Feminina | 5 1050 Braga, 64, Vista Alegre, CEP: 80.810-290
Curitiba
zsm"'berdade Fozdo gua- | o 1ida General Meira, 1993, Bourbon, CEP: 85.853-587
Semiliberdade Londrina Rua Joel Braz de Oliveira, 85, Jardim Guararapes, CEP: 86.038-410
Semiliberdade Paranavai Rua Rotary, 80, Jardim Novo Horizonte, CEP: 87.711-390
Semiliberdade Ponta Grossa | Rua José de Alencar, 300, Uvaranas, CEP: 84.025-090
Semiliberdade Toledo Rua Rodrigues Alves, 1268, Jardim Coopagro, CEP: 85.903-500

- Avenida Cabo Francisco Damido da Silva, 4674, Jardim social, CEP: 87.506-
Semiliberdade Umuarama 020

Os certame é organizado em 07 (sete) lotes e estao dispostos da sequinte forma:

VALOR MA- N ]
XIMO REGIAO MUNICIPIO UNIDADE
ENSE CURITIBA
CURITIBA CENSE CU
1 |R$1110.00000 | CAPITALERM | CENSE JOANA MIGUEL RICHA
CAANDE CENSE FAZENDA RIO GRANDE
2 |Rsaasoooo | CAPITALERM | oo SEMILIBERDADE FEMININA
CAPITAL e RM SEMILIBERDADE MASCULINA
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SAO JOSE DOS PI- 3 )
CAPITAL e RM | NHAIS CENSE SAO JOSE DOS PINHAIS
CAPITAL e RM PIRAQUARA CENSE PI~RAQUARA
CAPITAL e RM CENSE SAO FRANCISCO
PONTA GROS-
SA CENSE PONTA GROSSA
RS 840.000.00 PONTA GROS- | ONTA GROSSA SEMILIBERDADE PONTA
’ SA GROSSA
PONTA GROS- |SANTO ANTONIO |CENSE SANTO ANTONIO DA
SA DA PLATINA PLATINA
PATO BRANCO | PATO BRANCO CENSE PATO BRANCO
R$ 550.000,00 LARANJEIRAS DO
PATO BRANCO | SUL CENSE LARANJEIRAS DO SUL
CASCAVEL CENSE CASCAVEL |
CASCAVEL CASCAVEL CENSE CASCAVEL Il
CASCAVEL SEMILIBERDADE CASCAVEL
R$ 2.160,000,00 | CASCAVEL TOLEDO CENSE TOLEDO
CASCAVEL SEMILIBERDADE TOLEDO
CASCAVEL CENSE FOZ DO IGUACU
FOZ DO IGUACU SEMILIBERDADE FOZ DO
CASCAVEL IGUACU
LONDRINA CENSE LONDRINA |
R$ 1.030.000,00 |LONDRINA LONDRINA CENSE LONDRINA I
LONDRINA SEMILIBERDADE LONDRINA
MARINGA MARINGA CENSE MARINGA
T = .
RS 1.465.000,00 MARINGA CENSE UMUARAMA
] UMUARAMA
MARINGA SEMILIBERDADE UMUARAMA
MARINGA CAMPO MOURAO | CENSE CAMPO MOURAO

2 VALOR MAXIMO DA LICITACAO:

2.1 O preco maximo admitido para execucédo dos servi¢os nos 07 (sete) lotes é de R$
8.000.000,00 (oito milhdes de reais), sendo tais valores para os materiais e a mao de
obra.

2.1.1. Os valores que permanecerem acima (ou com lances negativos, no caso de
critério de julgamento de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) e
total(is) maximo(s) fixado(s) neste Edital serao desclassificados”.

2.1.1.1. Encerrada a fase de lances, apdés a negociagdo, as propostas que
permanecerem acima (ou com lances negativos, no caso de critério de maior
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desconto) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) e total(is) maximo(s) fixado(s) neste
Edital serdo desclassificadas.”

2.1.1.2 O percentual de desconto a ser oferecido pelas licitantes incidira
automaticamente sobre o preco maximo estabelecido neste instrumento convocatorio
e representara desconto uniforme na forma linear sobre todos os itens da Planilha
Orcamentaria de Referéncia.

2.1.2 O BDI, que incidirad sobre o somatorio dos custos totais de cada item de servico,
podera ser apresentado a parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada
sua composicao.

2.1.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco maximo é dado conforme
Anexo XII.

2.1.4 Caso licitante poder4d compor sua taxa de BDI com base em férmula
apresentada no Anexo XII.

2.1.5 Caso o licitante ndo apresente a composi¢cdo do BDI, conforme itens 2.1.3 e
2.1.4, considerar-se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo Xlll deste
Edital.

2.1.6 Os encargos sociais sobre os custos da mao de obra horistas utilizadas como
referéncia sao os constantes da Planilha do Anexo XI.

2.1.7 Os Licitantes deverado obedecer ao critério de julgamento da proposta no sistema
de compras eletrbnicas adotado pela Administracdo estadual Portal de Compras do
Governo Federal, que serd o preco total da licitacdo, ndo ultrapassando o maximo
fixado.

3 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:
3.1 As despesas decorrentes da presente contratacado correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral do Estado deste exercicio.

3.2 Os pagamentos referentes aos servicos executados e certificados serdo
efetuados pela SEJU, em conformidade com o disposto no contrato (Anexo ).

3.3 As faturas correspondentes aos servicos a serem executados deverdo ser
emitidas pelo contratado em nome do 6rgdo do 6rgdo/entidade que efetuara o
pagamento.

4 SISTEMA DO PREGAO ELETRONICO:

O pregéo sera realizado por meio do sistema eletronico de licitagdes do Portal de
Compras do Governo Federal. O endereco eletrénico para recebimento e abertura de
propostas é o https://www.gov.br/compras/pt-br

O edital esta disponivel na internet, nas paginas do Portal Nacional de Contratacdes
Pulblicas https://pncp.gov.br/, www.comprasparana.pr.gov.br e no sitio eletrénico da
SEJU (www.justica.pr.gov.br).
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Os trabalhos serdo conduzidos pelo(a) pregoeiro(a) Sra. Eliane D'Avila e equipe de
apoio, designadas pela Resolugdo n.° 091/2025, servidores Isabeli Maria Martins
Ribeiro, todos lotados na SEJU.

E-mail: licitacao@seju.pr.gov.br
Telefones: 41 3210-2845

Endereco: Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, Centro Civico, Curitiba/PR, CEP:
80.530-915

O atendimento sera feito no horéario das 8h30min as 12 h e das 13h30min as 18
h.

5 ESCLARECIMENTOS, IMPUGNACOES E RECURSOS:

5.1 ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES:

Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade
na aplicacao da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e do Decreto n.° 10.086, de 2022, ou
para solicitar esclarecimentos e providéncias sobre os seus termos, devendo
protocolar o pedido, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do
certame, em campo especifico no sitio eletrénico
https://www.administracao.pr.gov.br/Compras/Padina/Compras-Parana-Consulta-de-
Editais-e-Licitacoes ou pelo correio eletronico llicitacao@seju.pr.gov.br, pelo qual
serdo respondidos os esclarecimentos solicitados, no prazo de até 3 (trés) dias uteis,
limitado ao ultimo dia util anterior & data da abertura do certame.

5.2 RECURSOS E CONTRARRAZOES:

As razbes de recurso e as contrarrazbes poderdo ser enviadas exclusivamente por
meio eletronico, observando as regras dispostas no item 9 das Condi¢cdes Gerais
deste Edital,

5.3 DISPONIBILIDADE DOS AUTOS:

No curso da licitacdo, os autos do processo licitatorio estaréo a disposi¢cao dos
interessados no sistema E-Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br,
devendo os interessados apresentarem requisicdo de acesso ao protocolo via
sistema.

6 CONDICOES DA LICITACAO:
6.1 A licitacdo e a contratagcdo dela decorrente sdo reguladas pelas condi¢oes
especificas e gerais do pregédo e pelo disposto nos demais anexos do edital.

6.2 A licitacdo sera regida pela Lei Federal n.° 14.133, de 2021, pelo Decreto n.°
10.086, de 2022, pela Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006, bem como as suas
devidas alteracoes.
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7 DOCUMENTOS INSTRUTORES DA LICITACAO

7.1 Os documentos que instruem esta licitacdo sédo os seguintes:
7.1.1. Edital,
7.1.2 Anexos;
7.1.3 Elementos Técnicos Instrutores.

7.2 Para esta licitacdo serdo usadas as seguintes siglas:

SEJU Secretaria de Estado da Justica e Cidadania

PRED Parana Edificactes

ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas

ART Anotacéo de Responsabilidade Técnica

CAT Certidao de Acervo Técnico

CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo

CLE Cadastro de Licitantes do Estado (do Parana)

CLT Consolidacao das Leis do Trabalho

CND Certidao Negativa de Débito

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Juridica

COFINS Contribuicdo para Financiamento da Seguridade Social
CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente

CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

CPF Cadastro de Pessoa Fisica

CRC Conselho Regional de Contabilidade

CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

CRF Certificado de Regularidade do FGTS

CSSL Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido

DECON Departamento de Logistica para Contratacdes Publicas
DRT Delegacia Regional do Trabalho

EPP Empresa de Pequeno Porte

FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co

FGV Fundacéo Getulio Vargas

GCO Geréncia de Custo e Orgcamentos da Parana Edificacbes
GFIP Guia de FGTS e Informagfes a Previdéncia

GFS Grupo Financeiro Setorial

GLCC Geréncia de Licitagdes, Contratos e Convénios

GMS Gestao de Materiais e Servicos (SEAP DEAM)

GPR Geréncia de Projetos da Parana Edificacdes
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GRC Guia de Recolhimento de Caucéo

GRPS Guia de Recolhimento da Previdéncia Social
INSS Instituto Nacional de Seguridade Social

IRB Instituto de Resseguros do Brasil

ISS Imposto sobre Servigos

ME Microempresa

(O Ordem de Servico

PIS Programa de Integracéo Social

PNCP Portal Nacional de Contratacdes Publicas
PTG Protocolo Geral

REFIS Programa de Recuperacao Fiscal

RRT Registro de Responsabilidade Técnica

SEAP Secretaria da Administracédo e da Previdéncia
SEIL Secretaria de Infraestrutura e Logistica
SUSEP Superintendéncia de Seguros Privados

TCE PR Tribunal de Contas do Estado do Parana

7.3 Definicoes:

7.3.1 Para esta licitacdo serdo usadas as definicbes contidas no art. 6.° da Lei
Federal n.° 14.133/2021 e no art. 2.° do Decreto Estadual n.° 10.086/2022.

Procuradoria-Geral do Estado do Parana
Minuta Padronizada - SRP- servi¢os de engenharia — Lei Federal n.° 14.133, de 2021 — Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.
Atualizagdo: 21/12/2022




ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E CIDADANIA - SEJU
UNIDADE TECNICA DE CONTRATACOES E LICITACOES - UTCL

Protocolo n°® 23.471.741-3 Pregéo Eletronico n° 973/2025 Pagina 8 de 92

CONDICOES ESPECIFICAS DO PREGAO

1 CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PRECOS: MAIOR DESCONTO

1.1 Encerrada a fase de lances, ap0s a negociacdo, serdo desclassificadas as
propostas que permanecerem acima dos valores unitarios maximos e totais maximos
fixados neste Edital.

2 CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
2.1. Na fase de disputa, o critério de aceitabilidade de precos no sistema de compras

eletrbnicas é o valor maximo global do lote, fixado neste Edital.

2.1.1. Os valores que permanecerem acima (salvo na hipétese de critério de maior
desconto com possibilidade de lances negativo, conforme o previsto no § 3.° do Art.
81 do Decreto n.° 10.086/2022) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) e total(is)
maximo(s) fixado(s) neste Edital serdao desclassificados”.

2.2. O julgamento das propostas sera realizado de acordo com critério de MAIOR
DESCONTO.

2.3. Encerrada a fase de lances, ap6s a negociacdo, as propostas que
permanecerem acima (salvo na hipétese de critério de maior desconto com
possibilidade de lances negativo, conforme o previsto no 8§ 3.° do Art. 81 do Decreto
n.° 10.086/2022) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) e total(is) maximo(s) fixado(s)
neste Edital serdo desclassificadas.

3 PRAZO MINIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:
O prazo de validade das propostas, que devera constar no Descritivo das Propostas
de Precos (Anexo V), ndo podera ser inferior ao fixado neste edital.

4 VIGENCIA:
4.1 A vigéncia do contrato se inicia com a assinatura do contrato e é de 360 (trezentos
e sessenta) dias contados a partir do término do prazo de execucao.

4.2 O prazo de execucédo do contrato é de até 02 (dois) anos, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Servico.

5 PROPOSTA PARCIAL:
5.1. Nao sera permitido ao licitante oferecer proposta parcial.

6 GARANTIA:
Sera exigida garantia da execuc¢ao do contrato, na forma da clausula 12 da Minuta de
Contrato (Anexo II).

Procuradoria-Geral do Estado do Parana
Minuta Padronizada - SRP- servi¢os de engenharia — Lei Federal n.° 14.133, de 2021 — Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.
Atualizagdo: 21/12/2022




ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E CIDADANIA - SEJU
UNIDADE TECNICA DE CONTRATACOES E LICITACOES - UTCL

Protocolo n°® 23.471.741-3 Pregéo Eletronico n° 973/2025 Pagina 9 de 92

7 CONSORCIO:

7.1 Nao sera permitida a participacao de empresas em regime de consorcio,
conforme justificativa técnica e econémica constante do procedimento administrativo.

8 ANEXOS:

Anexo | Minuta da Ata de Registro de Precos

Anexo Il Minuta do Contrato Administrativo

Anexo IlI Minuta da Ordem de Servico

Anexo IV Modelo da Carta Proposta de Precos

Anexo V Modelo da Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte

Anexo VI Modelo da Declaracdo de Responsabilidade Técnica

Anexo VII Modelo da Declaracdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e
Constitucionais

Anexo VI Modelo do Termo de Ciéncia das Condi¢des Locais (Vistoria)

Anexo IX Modelo da Declaracdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
Anexo X Modelo da Declaracdo de Atendimento aos Requisitos de Habilitacéo
e Capacidade Operacional Financeira

Anexo XI Planilha de Encargos Sociais Sobre Custos da Mao de Obra Horista
Anexo Xl Modelo da Planilha para Célculo do BDI

Anexo Xl Planilha(s) do BDI Referencial

Anexo XIV Planilha(s) Orcamentéria(s) de Referéncia

Anexo XV Unidades Socioeducativas

Anexo XVI Documentos de Habilitagao

Anexo XVII Declaracéo de LGPD

Anexo XVIII Locais de Prestacéo de Servicos
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CONDICOES GERAIS DO PREGAO ELETRONICO

1 AREALIZACAO DO PREGAO

1.1 O pregéo sera realizado por meio eletrénico, no sistema de compras eletrénicas do
Portal de Compras do Governo Federal - https://www.gov.br/compras/pt-br.

1.2 O pregao sera conduzido por servidor(a) publico(a) denominado(a) pregoeiro(a),
mediante a insercdo e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o
sistema de compras eletrOnicas adotado pela Administracdo estadual - Portal de
Compras do Governo Federal - https://www.gov.br/compras/pt-br.

1.3 O(a) pregoeiro(a) exercera as atribuicbes previstas no artigo 4.° do Decreto n.°
10.086, de 2022.

1.4 Para acesso ao sistema de compras eletrbnicas, os interessados deverdo se
credenciar e obter chave de identificacdo e senha pessoal do sistema de compras
eletrbnicas adotado pela Administracdo estadual - Portal de Compras do Governo
Federal - https://portaldeservicos.gestao.gov.br, ou, ainda, por meio do telefone
0800.978.9001 para Capitais e Regides Metropolitanas e para demais localidades
(suporte técnico).

1.4.1 O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao sistema de
compras eletrdnicas adotado pela Administracdo estadual - Portal de Compras do
Governo Federal — https://www.gov.br/compras/pt-br, implica a sua responsabilidade
legal pelos atos praticados e presuncdo de capacidade para a realizacdo das
transacdes inerentes ao pregao eletronico.

1.5 Cabe ao licitante acompanhar as operagbes no sistema eletronico durante a
sessdo publica do pregédo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negécios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexao.

2 EXIGENCIAS PARA PARTICIPACAO

2.1 Poderdo participar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitacdo, que estejam com cadastro regular no Portal
Nacional de Contratacdes Publica — PNCP e que apresentem os documentos exigidos
para habilitagéo.

2.1.2 Os interessados deverao efetuar seu cadastro dentro do prazo previsto no edital
para apresentacdo de propostas no Portal Nacional de Contratacdes Publicas — PNCP
e que trata a Lei Federal n® 14.133/2021, de 2021, recomenda-se também a prévia
inscricdo no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana — CFPR, por
intermédio do portal de Compras do Governo do Estado do Parana
(www.comprasparana.pr.gov.br), nos termos do Decreto Estadual n® 9.762, de 2013.
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2.2 Os interessados em participar do pregao devem dispor de chave de identificacéo e
senha pessoal do sistema de compras eletronicas, nos termos do Item 1 - Das
Condicdes Gerais do Pregao Eletronico.

2.3 N&o poderéo participar desta licitacdo pessoas fisicas ou juridicas que:

2.3.1 tenham sido declaradas iniddneas no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal
e Municipios, em qualquer esfera da Administracéo Publica;

2.3.2 constituiram as pessoas juridicas que foram apenadas conforme item 2.3.1,
enquanto perdurarem as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa
juridica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sécios;

2.3.3 tenham sécios comuns com as pessoas juridicas referidas no item 2.3.2;

2.3.4 nao funcionem no Pais, se encontrem sob faléncia, dissolucdo ou liquidacao,
bem como as pessoas fisicas sob insolvéncia;

2.3.5 mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgado ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe funcdo na licitagcdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.3.6 o servidor ou dirigente de érgdo ou entidade estadual, bem como a empresa da
qual figurem como sécios, dirigentes ou da qual participem indiretamente.

2.3.6.1 Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira ou trabalhista.

2.3.7 As pessoas fisicas e juridicas de que trata o art. 14 da Lei Federal n.° 14.133, de
2021.

2.4 A participacdo nesta licitacdo implica aceitacdo das condi¢cdes estabelecidas no
edital e na legislacéo aplicavel.

2.5 Além destas condicfes gerais, deverdo ser obedecidas as exigéncias especificas
de participacao fixadas no edital.

2.6 O(a) pregoeiro(a) verificard o eventual descumprimento das condigbes de
participacdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacao
no certame ou a futura contratagéo.

3. DAVISTORIA

3.1 Os licitantes poderao vistoriar o local onde serdo executados 0s servigos até o
altimo dia atil anterior a data fixada para a abertura da sesséo publica, com o objetivo
de inteirar-se das condicbes e grau de dificuldade existentes, mediante prévio
agendamento junto Unidade Técnica de Engenharia e Arquitetura — UTEA, pelo e- mail:
utea_seju@seju.pr.gov.br.

3.1.1 O agendamento devera ser feito em até dois dias anteriores a data da abertura
da sesséo do pregéo eletrénico.
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3.1.2 Ainda que os licitantes optem por nao realizar a vistoria, deverdo apresentar
declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacdo, conforme modelo
constante no Anexo VIl deste Edital.

3.1.3 A néo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instala¢des, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacao dos servi¢cos, devendo o licitante vencedor assumir os 6nus
dos servigos decorrentes.

3.1.4 Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condicbes e grau de
dificuldade existentes como justificativa para se eximir das obrigacdes assumidas ou
em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de precos em decorréncia da
execucao do objeto.

4 PROPOSTA INICIAL

4.1 Antes de postar a proposta comercial em formulario eletrdnico, o licitante devera
manifestar, em campo proprio do sistema de compras eletrbnicas:

4.1.1 o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitacdo e demais
condi¢des previstas no edital;

4.1.2 a sua condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de
microempreendedor individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar
Federal n.° 123, de 2006.

4.2 A proposta de preco inicial deveréa ser enviada por meio de formulario eletrénico no
sistema de compras eletrbnicas no prazo previsto no edital, de acordo com o critério
de disputa estabelecido no edital.

4.2.1 A proposta registrada podera ser alterada ou desistida até a data e hora definida
no edital. Apés o prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrénico
nao aceitara incluséo, alteracéo ou desisténcia da(s) proposta(s).

4.3. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a)
pregoeiro(a), sendo que somente estas participardao da fase de lances.

4.4. O(a) Pregoeiro(a), verificard as propostas apresentadas, inclusive quanto a
exequibilidade, e desclassificara aquelas que nao estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos neste Edital.

5 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes campos:

5.1.1 Percentual de desconto com indicacao do valor em numeral e por extenso;
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5.1.2 Descricdo detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a
especificacdo do Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo
de validade ou de garantia, nUmero do registro ou inscricdo do bem no O6rgao
competente, quando for o caso.

5.2 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

5.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

5.4 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao
de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear
gualquer alteracdo, sob alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a
contar da data de sua apresentacao.

5.6 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar 0os precos maximos
estabelecidos neste Edital, isto €, o desconto deve ser positivo.

6 DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

6.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessédo publica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, horério e local indicados neste Edital.

6.2 O(a) Pregoeiro(a) verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas
gue nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas
no Termo de Referéncia.

6.2.1 sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2 A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.3 A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

6.3 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarao da fase de lances.

6.4 O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o(a)
Pregoeiro(a) e os licitantes.

6.5 Iniciada a etapa competitiva, o0s licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1 O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no item 2
Das Condicdes Especificas deste Edital.
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6.6 Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8 O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que
cobrir a melhor oferta devera ser de 0,1%.

6.9 Serd adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de disputa
“aberto”, em que os licitantes apresentardao lances publicos e sucessivos, com
prorrogacoes.

6.10 A etapa de lances da sesséo publica tera duragcdo de 10 (dez) minutos e, apés
iss0, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duracéo da sessao publica.

6.11 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera
de 02 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.12 N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo
publica encerrar-se-a automaticamente.

6.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo
sistema, poderad o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinicio da sesséo publica de lances, em prol da consecug¢édo do melhor prego.

6.14 Na&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.15 Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado (ou maior desconto), vedada a
identificac&o do licitante.

6.16 No caso de desconexdo com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva
do Pregao, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepc¢ao dos lances.

6.17 Quando a desconexao do sistema eletrénico para o(a) pregoeiro(a) persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica serd suspensa e reiniciada somente
apos decorridas, no minimo, vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo(a)
Pregoeiro(a) aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

6.18 critério de julgamento adotado sera de maior desconto, conforme definido neste
Edital e seus anexos.

6.19 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
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6.20 Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas,
empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, uma vez encerrada
a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo do porte da entidade empresarial. O
sistema identificard em coluna prépria as microempresas, as empresas de pequeno
porte e microempreendedores individuais participantes, procedendo a comparacao
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como
das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar Federal n.° 123, de 2006. -

6.21 Nessas condicOes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte
e microempreendedores individuais que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por
cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo consideradas empatadas com
a primeira colocada.

6.22 A ME, EPP ou MEI melhor classificada, nos termos do item anterior, tera o direito
de encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicag¢ao automatica para tanto.

6.23 Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou o microempreendedor
individual melhor classificado desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, seréo
convocadas as demais licitantes na condicdo de ME, EPP ou MEI que se encontrem
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio
do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.24 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas,
empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para
gue se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.25 S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.26 Havendo empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n.° 14.133, de 2021.

6.27 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema
eletrbnico dentre as propostas ou os lances empatados.

6.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o(a) pregoeiro(a)
devera encaminhar, pelo sistema eletrbnico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor prego, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociacdo em condicdes diferentes das previstas neste Edital.

6.28.1 A negociacéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

6.28.2 O(a) pregoeiro(a) solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
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6.28.3 E facultado ao(a) pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no
item 6.28.2.

6.29 ApoOs a negociacdo do preco, o(a) Pregoeiro(a) iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1 Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro examinara a proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em
relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no art. 95 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

7.1.1. A andlise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com o
auxilio da Planilha de Custos e Formacdo de Precos, a ser preenchida pelo licitante
em relacdo a sua proposta final, conforme anexo deste Edital.

7.1.2. A Planilha de Custos e Formacao de Precos devera ser encaminhada pelo
licitante exclusivamente via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da
solicitacdo do pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor,
e sera analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitacéo do lance vencedor.

7.1.3 A existéncia de valores de servi¢os unitarios isolados, na planilha orcamentaria
do licitante, inferiores aos servicos unitarios da planilha orcamentaria referencial ndo
caracteriza motivo suficiente para a desclassificacdo da proposta, desde que aqueles
valores sejam valores adequados, mantendo-se o valor da proposta.

7.2 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:
7.2.1 nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
7.2.2 contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

7.2.3 ndo apresente as especificacdes técnicas exigidas nos elementos técnicos
instrutores;

7.2.4 apresentar preco final superior ao pre¢co maximo fixado, percentual de desconto
inferior ao minimo exigido, ou que apresentar preco manifestamente inexequivel;

7.2.4.1 Considera-se inexequivel a proposta que apresente pre¢os global ou unitarios
simbalicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com 0s precos dos insumos e
salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatorio da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalacdes de propriedade do préprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéao.

7.3 serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a
75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracao.
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7.3.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias,
na forma do previsto no art. 92 do Decreto n.° 10.086, de 2022, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

7.4 sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca
entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis
de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.

7.5 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou 0S
indicios que fundamentam a suspeita.

7.6 Na hipo6tese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente
podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro
horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

7.7 O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.7.1 E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacio
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.7.2 Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Pregoeiro, destacam-se as
planilhas orcamentarias readequadas com o valor final ofertado.

7.8 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orcamentaria deverao
refletir com fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as
despesas indiretas.

7.9 O Pregoeiro analisara a compatibilidade dos precos unitarios apresentados na
Planilha de Custos e Formacao de Precos com os da planilha orcamentéria referencial;

7.10 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

7.11 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sesséo, informando no chat a
nova data e horéario para a sua continuidade.

7.12 O Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencgao
de melhor preco, vedada a negociacdo em condicOes diversas das previstas neste
Edital.

7.13 Também nas hip6teses em que o Pregoeiro ndo aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.
7.14 A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
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7.15 Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Pregoeiro passar
a subsequente, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar Federal n® 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.16 Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o pregoeiro verificard a
habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

8. DA AF:RESENTAQAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

8.1 Os licitantes encaminhar&o, exclusivamente por meio de sistema eletrénico, a
proposta com a descricdo do objeto ofertado e o preco final proposto, até a data e o
horario estabelecidos pelo pregoeiro.

8.2 O envio da proposta ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

8.3 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que
constem no sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP) ou do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado
do Parand, desde que os referidos documentos estejam atualizados, assegurado aos
demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

8.4 As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores
Individuais deverdo encaminhar a documentacdo de habilitacdo, ainda que haja
alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 8 1°da Lei
Complementar Federal n.° 123, de 2006.

8.5 Incumbird ao licitante acompanhar as opera¢des no sistema eletrénico durante a
sessdo publica do Pregéao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexao.

8.6 Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a
proposta anteriormente inserida no sistema.

8.7 N&o seré estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizacéo dos procedimentos
de negociacao e julgamento da proposta.

8.8 Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor
classificado somente ser&o disponibilizados para avaliacdo do(a) pregoeiro(a) e para
acesso publico apds o encerramento do envio de lances fechados.
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9. DESCRITIVO DA PROPOSTA

9.1 A proposta devera ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada por meio eletrénico com uso de certificacao
digital ICP-Brasil, pelo representante legal do licitante (ou seu procurador devidamente
qualificado) e devera conter, de acordo com o modelo definido neste edital, a
identificagdo da licitagdo, o CNPJ e o0 nome empresarial completo do licitante, a
descricdo do produto/servico oferecido para cada item e/ou lote da licitacédo; o valor
global, os precgos unitarios e globais por item e/ou lote, cotados em moeda corrente
nacional; e o prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior ao
estabelecido no edital.

9.1.1 A proposta definitiva devera observar os precos unitarios maximos da planilha
de composicdo de precos fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de
desclassificacdo, inclusive quando o(s) lote(s) reunir(em) itens diversos e
independente do critério de disputa.

9.1.2 Constatado erro de célculo em qualquer operacdo, o(a) pregoeiro(a) podera
efetuar diligéncia visando sanar o erro ou falha, desde que n&o alterem a substancia
da proposta, do documento e sua validade juridica.

9.2 Para a Proposta de Precos o licitante arrematante, por meio de sistema eletrénico,
devera entregar:

9.3 A Carta Proposta de Precos, conforme Anexo IV, devera conter as seguintes
informacdes:

9.3.1 Preco total final proposto, cotado em reais, em algarismos e por extenso, com
duas casas decimais, e ainda de acordo com o item 8.3 e seus subitens da Minuta do
Contrato;

9.3.2 Prazo de validade da proposta nao inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados
a partir da data de abertura da licitacéo;

9.3.3 Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;
9.3.4 Razéo Social e CNPJ do licitante;

9.3.5 Caso haja divergéncia entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso,
prevalecera este ultimo;

9.3.6 No arredondamento do calculo do preco a ser apresentado na Carta proposta,
devera ser considerado somente duas casas decimais apos a virgula, desprezando-
se as demais.

9.4 Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo
licitante, mediante contrato, procuracdo ou documento equivalente.

9.4.1 Observagdo: cada credenciado podera representar apenas um licitante.
9.5 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverdo anexar:
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9.5.1 A declaracdo de que o licitante se enquadra na condicdo de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, ndo se incluindo nas situagbes de que trata o artigo 3°,
paragrafo 4°, da Lei Complementar Federal n°® 123/2006 e suas alteraces, conforme
Anexo V.

9.5.1.1 A falsidade de declaracdo prestada objetivando os beneficios instituidos a
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte caracteriza o crime de que trata o artigo
299 do Cadigo Penal, sem prejuizo de enquadramento em outras figuras penais, bem
como sujeitara a pessoa juridica a sancdo de impedimento de participar de licitacbes
e de ser contratada por qualguer 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica pelo
prazo de até cinco anos.

9.5.2 Certiddo Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com 0s
beneficios da Lei Complementar Federal n® 123/2006 e suas alteragdes, emitida em
até no maximo 60 (sessenta) dias antes da data prevista para a abertura da Licitacéo.

9.5.3 Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Resolugéo n°
1.418/2012, de Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a
substituir.

9.5.4 Empresas que ndo se enquadram na definicdo de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, ou ainda, que ndo desejem usufruir do tratamento diferenciado e
favorecido que estabelece a Lei Complementar Federal n® 123/2006 e suas alteracoes,
estdo dispensadas de apresentar o documento descrito no item acima. A néo
comprovacéo da condicdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, implica
participacéo no pleito sem os beneficios da Lei Complementar Federal n° 123/2006 e
suas alteracoes.

9.5.5 o licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor
proposto, contemplando o prazo de execucéo previsto no Edital e devera considerar o
preco global da proposta, com etapas definindo o avanco fisico mensal e
correspondente valor financeiro.

9.5.5.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

9.5.5.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na ultima parcela valor
nao inferior a 11% (onze por cento) do valor global proposto;

9.5.5.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do
certame devera ser aprovado pelo Orgéo Licitante antes da assinatura do contrato;

9.5.5.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel
Técnico do licitante, com mencao do seu titulo profissional e numero da Carteira
Profissional,

9.5.5.5 A néo apresentacdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso
ao exigido no Edital sdo motivos de desclassificagdo da proposta do licitante, porém,
inconformidades meramente formais do cronograma deverdo ser saneadas no
momento da assinatura do contrato.
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9.6 A apresentacdo dos documentos constantes neste item faz prova de que o licitante
arrematante:

9.6.1 Tomou conhecimento de todas as informacdes, elementos técnicos instrutores e
das condicdes locais para o cumprimento do objeto da licitacao;

9.6.2 Aceitou os termos deste Edital;

9.6.3 Sendo vencedora da licitacdo assumira integral responsabilidade pela perfeita e
completa execucao dos servicos a serem contratados.

9.7 Todas as especificacées do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

9.8 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execucéo do objeto.

9.9. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo
de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear
gualquer alteracdo, sob alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

9.10 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar 0s precos maximos
estabelecidos neste Edital.

9.11 Nos termos do 81° do Art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, o licitante devera
declarar, sob pena de desclassificacdo, que sua proposta econémica compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigente na data de
entrega das propostas, conforme Anexo VII.

10. OS RECURSOS

10.1 Qualquer licitante podera, em campo proprio do sistema de compras eletrdnicas,
manifestar de forma imediata e motivada a intencéo de recorrer, sob pena de preclusao,
em relacdo as fases de julgamento e habilitacdo, possuindo o prazo de 3 (trés) dias
Uteis para apresentacao das razdes recursais apos a formalizacéo do término da etapa
gue antecede a adjudicacéo.

10.1.1 As razbes recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio
eletrdnico e com uso de certificacao digital ICP-Brasil.

10.1.2 Os demais licitantes ficardo desde logo intimados para apresentar
contrarrazdes ao recurso no prazo de 3 (trés) dias Uteis contados do término do prazo
de apresentacdo das razbes do recorrente, exclusivamente por meio eletrénico e
assinadas com uso de certificagéo digital ICP-Brasil.

10.2 A ndao apresentacéo das razdes recursais no prazo fixado implicara a decadéncia
do direito de recorrer.

10.3 As razdes e as contrarrazbes de recurso que nao forem apresentadas conforme
o disposto nos itens anteriores, ou subscritas por representante ndo habilitado ou ndo
credenciado para responder pelo licitante, ndo seréo conhecidas pelo(a) pregoeiro(a).
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10.4 Os autos do processo de licitagcdo poderdo ser acessados pelos interessados no
sistema E-Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br.

10.5 O acolhimento do recurso implicara invalidacao apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento.

11. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

11.1 Examinada a aceitabilidade da proposta, a regularidade e a habilitagéo do licitante
vencedor, bem como a andlise técnica referente as amostras, quando exigidas, o
procedimento licitatorio sera encaminhado pelo(a) pregoeiro(a) a autoridade maxima
para adjudicacao e homologacéo.

11.2 Sera permitida a adjudicacdo e a homologacdo parcial do procedimento
licitat6rio, quando o seu objeto possuir mais de um lote.

12. ATA DE REGISTRO DE PRECOS

12.1 Homologada a licitacéo pela autoridade competente, o Pregoeiro da Secretaria de
Estado da Justica e da Cidadania convocara o(s) adjudicatario(s) para assinar a Ata de
Registro de Precos, por meio eletrbnico com uso de certificacdo digital ICP- Brasil, pelo
representante legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado), no prazo
de 04 (quatro) dias Uteis, prorrogavel uma vez, pelo mesmo prazo, desde que ocorra
motivo justificado aceito pela Administracéo.

12.1.1 O ndo atendimento a convocacédo, a recusa ou o siléncio do adjudicatéario
convocado para assinatura da Ata de Registro de Precos, implicara desclassificacdo
do certame, sem prejuizo das sanc¢des previstas em lei e no item 13 deste Edital.

12.2 Sera incluido na Ata de Registro de Precos, na forma de anexo, o registro dos
licitantes que aceitarem cotar os bens com 0s precos iguais aos do licitante vencedor,
na sequéncia da classificacdo do certame, com objetivo da formacédo de cadastro
reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata,
observadas as condi¢cOes previstas neste Edital, e o disposto no 84° do Art. 298, nos
incisos Il, IV e V do art. 305, no inciso Il do art. 306, e no art. 311, todos do Decreto n.°
10.086, de 2022.

12.2.1 Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar assinar a ata de registro de precos
nos termos do § 5.° do Art. 298 do Decreto n.° 10.086/2022, a Administragdo Publica
podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a
assinatura da ata nas condi¢des ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou
inferior ao orcamento estimado para a contratacdo, inclusive quanto aos pregos
atualizados, nos termos do instrumento convocatorio.

12.3 O prazo de vigéncia da ata de registro de precos, contado a partir da publicacéo
do extrato da ata no Portal Nacional de Contratacdes Publicas, sera de 1 (um) ano, e
podera ser prorrogado, por igual periodo, desde que comprovado que as condicdes e
0 prego permanecem vantajosos.
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12.4 Os licitantes reconhecem, desde ja, que a assinatura da Ata de Registro de
Precos, do(s) Contrato(s), ou retirada(s) da(s) nota(s) de empenho emitidas (ou
documento equivalente), representam compromisso entre as partes, submetendo-as
ao cumprimento do objeto licitado, nos prazos e condi¢cdes constantes neste Edital e
na legislagéo vigente.

12.5 No interesse da Administragdo, e em conformidade com o art. 314 do Decreto n°
10.086, de 2022, sera possivel a adesdo a Ata de Registro de Precos, conforme
previsto no Anexo | deste Edital.

12.6 Para a assinatura da Ata de Registro de Precos, o vencedor do certame devera
estar credenciado no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e no Cadastro
Unificado de Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR, e apresentar
comprovacdo das condigbes de habilitagcdo consignadas no edital, que deverdo ser
mantidas pelo adjudicatario durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos e do
contrato.

12.7 A Administracdo podera atualizar os precos registrados, mediante comprovacfes
e justificativas, obedecido ao disposto nos artigos 301 a 303 do Decreto Estadual n.°
10.086, de 2022, bem como deveréa proceder a atualizacdo desses precos nos termos
do art. 304 desse Regulamento Estadual.

12.7.1 A revisdo e a atualizacdo dos precos registrados na Ata depende de
autorizacdo da autoridade competente, devendo o 6rgdo gerenciador promover as
respectivas modificacbes, compondo novo quadro de precos registrados e
disponibilizando-os no site oficial.

12.7.2 A atualizagdo dos precos registrados sera feita a partir da aplicacdo do “indice
Nacional de Custo da Construcao — Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela
Fundacao Getulio Vargas, tendo por termo inicial a data da apresentacédo da proposta
e desde que decorrido 1 (um) ano desse marco temporal. Para as atualizagdes
subsequentes a primeira, o termo inicial € contado do término do prazo inicial que
motivou a primeira atualizagao.

12.7.2.1 Arevisao e atualizagéo dos precos depende de pedido do fornecedor do item
registrado, que deve ser protocolado até trinta dias antes do fim do periodo acima
enunciado.

12.7.2.2 O transcurso do periodo citado no item 12.7.2 sem o requerimento do
fornecedor implica precluséao.

13. CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

13.1 O adjudicatario sera notificado para assinar o contrato ou retirar a nota de
empenho (ou documento equivalente) no prazo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogavel a
critério do 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de decair do direito a contratagéo
e incidir nas penalidades previstas neste edital.
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13.2 Para a assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, o adjudicatario
devera estar credenciado no Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de
Gestao de Materiais, Obras e Servicos — GMS, para a comprovacao das condi¢cdes de
habilitacdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a
vigéncia do contrato.

13.3 Antes da assinatura do contrato, a Administracado realizara consulta ao Cadastro
Informativo Estadual — Cadin Estadual, haja vista a vedac&o contida no art. 3°, inc. I,
da Lei Estadual n.° 18.466, de 2015.

13.4 Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informacao pelo credor dos dados
da conta corrente junto a instituicdo financeira Contratada pelo Estado, conforme o
disposto no Decreto Estadual n.° 4.505, de 2016, ressalvadas as excecdes previstas
na mesma norma.

13.5 O adjudicatario devera, antes da assinatura do contrato, apresentar Planilha
Orcamentaria para aprovacdo do Orgéo Licitante.

13.6 O adjudicatario devera assinar o Contrato no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis
apos o recebimento da convocacdo, podendo ser prorrogado por igual periodo
mediante justificativa idonea aprovado pelo 6rgao licitante, contados a partir do
recebimento do aviso, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das
sancdes previstas neste Edital.

13.7 Se o adjudicatario ndo apresentar as comprovacgdes dos itens 13.2 e 13.3 ou se
recusar a assinar o contrato ou retirar a nota de empenho, a Administracao Publica
podera revogar a licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das cominacdes previstas na Lei
Federal n.° 14.133/2021, e do Decreto n.° 10.086/2022, ou ainda, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebracdo do contrato nas
condi¢cBes ofertadas pelo licitante vencedor.

13.7.1 A recusa injustificada do adjudicatario ou a justificativa ndo aceita pela
Administracdo, implicara a instauracéo de procedimento administrativo autbnomo para
eventual aplicacéo de san¢Ges administrativas.

13.8 Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do item
13.6, a Administracéo Publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificacéo, para a celebracdo do contrato nas condi¢cdes ofertadas por estes,
desde que o valor seja igual ou inferior ao orcamento estimado para a contratacao,
inclusive quanto aos prec¢os atualizados, nos termos do instrumento convocatorio.

13.9 A Ordem de Servico devera ser assinada pelo contratado no prazo maximo de
até 15(quinze) dias apods a convocacao pelo Orgéo Licitante, podendo ser prorrogado
por igual periodo mediante justificativa iddnea aprovado pelo 6rgao licitante.

13.10 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

13.10.1 Comprovagéao das condi¢des de habilitagdo do Edital, conforme Anexo XVI, as
guais deveréo ser mantidas durante a vigéncia do contrato.
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13.10.2 A certidao de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei
Federal n.° 12.378/2010.

13.10.2.1 No caso de o prazo de execucéao ser superior a 180 (cento e oitenta) dias a
adjudicataria, antes da assinatura do contrato, deverd providenciar o registro no
respectivo conselho de classe no estado do Parand; caso o prazo o prazo de execuc¢ao
seja inferior ou igual a 180 (cento e oitenta) dias devera solicitar visto no respectivo
conselho do estado do Parana.

13.11 Os servicos licitados serdo liberados para execucdo mediante Ordem de
Servigo, subordinando-se as condi¢cfes estabelecidas no contrato a ser firmado entre
as partes, devendo a referida Ordem de Servico ser assinada pelo representante legal
do Contratado.

13.12 O Contratado devera comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por
meio da apresentacdo de documentos (ou fotocépias autenticadas na forma da Lei),
conforme Anexo VI do presente Edital.

13.13 Os profissionais indicados pelo Licitante deverdo participar dos servigos objeto
desta licitagdo, de acordo com o disposto no § 6.° do artigo 67 da Lei Federal n.°
14.133, de 2021 e atos normativos dos respectivos conselhos profissionais.

13.14 O contratado devera apresentar a ART do CREA e/ou o RRT do CAU,
acompanhadas do comprovante de pagamento do referido documento até a data da
assinatura do Contrato.

13.14.1 Devera ser registrada a ART e/ou o RRT, conforme preceitua a legislacéo
vigente, em nome do Responsavel Técnico constante da Declaracdo de
Responsabilidade Técnica, indicado conforme Anexo VI.

13.14.2 Caso os Profissionais indicados no Anexo VI sejam corresponsaveis, 0
contratado devera providenciar as ARTs e/ou RRTs Complementares para 0s
Profissionais, instituindo a corresponsabilidade técnica na execucdo dos servigos. As
ARTs e/ou RRTs deverdo corresponder as atividades que serdo exercidas pelos
profissionais, limitadas ao respectivo grau de responsabilidade.

13.15 A entrega, 0 recebimento do objeto da licitacdo e 0s pagamentos seréao
efetuados no local, nos prazos e na forma estabelecida nos anexos deste edital.

13.16 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado néo
tenha concorrido para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM=1xN x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
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| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

~ 1=0,00016438
(TX) 6/100 TX = Percentual da taxa
365 _
anual = 6%.

13.17 Antes de cada pagamento, a Contratante devera realizar consulta no Portal
Nacional de Contratacbes Publicas e no Sistema de Gestao de Materiais, Obras e
Servico - GMS para verificar a manutencdo das condi¢cbes de habilitacdo definidas
neste edital.

14. SUBCONTRATACAO
14.1 Nao sera admitida a subcontratacéo do objeto licitatorio.

15 ALTERACAO SUBJETIVA

15.1 E admissivel a continuidade do Contrato administrativo quando houver fuséo,
cisdo ou incorporacéo do Contratado com outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacédo
exigidos na licitagao original;

b) sejam mantidas as demais clausulas e condi¢cdes do Contrato; e

c) nédo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da
Administracdo a continuidade do Contrato.

15.2 A alteragdo subjetiva a que se refere o item 15.1 devera ser formalizada por
Termo Aditivo ao Contrato.

16 SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1 O licitante e o contratado que incorram em infracfes sujeitam-se as sanc¢des
administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193
ao 227 do Decreto n.° 10.086, de 17 de janeiro 2022, sem prejuizo de eventuais
implicacbes penais nos termos do que prevé o Capitulo 11-B do Titulo XI do Codigo
Penal.

16.2 A multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o
valor total do lote no qual participou, sera aplicada a quem:

a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatorio;
b) ndo mantiver sua proposta;
c) apresentar declaracéo falsa;

16.3 O procedimento para aplicacédo das sanc¢des seguira o disposto no Capitulo XVI,
do Titulo I, do Decreto n.° 10.086, de 2022.
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16.4 Nos casos ndo previstos no instrumento convocatorio, inclusive sobre o
procedimento de aplicagdo das sangdes administrativas, deverao ser observadas as
disposicOes da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022.

16.5 Sem prejuizo das sancdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizacéo
administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administracéo
Pdblica, nacional ou estrangeira, na participacdo da presente licitacdo e nos contratos
ou vinculos derivados, também se dara na forma prevista na Lei Federal n.° 12.846, de
2013, regulamentada, no d&mbito do Estado do Parana, pelo Decreto n.° 11.953, de
2018.

16.6 Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado
do Parana (CFPR).

16.7. A multa poderd ser descontada do pagamento devido pela Administracédo
Publica estadual, decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em
gue a Administracao reterd o pagamento até o adimplemento da multa, com o que
concorda o licitante ou contrato.

16.7.1. A retengdo de pagamento de outros contratos, pela Administragdo Publica, no
periodo compreendido entre a deciséo final que impbs a multa e seu adimplemento,
suspende a fluéncia de prazo para a Administracdo, ndo importando em mora, nem
gera compensacao financeira.

16.8 Multa de mora diaria de até 0,3% (trés décimos por cento), calculada sobre o
valor global do contrato ou da parcela em atraso, até o 30° (trigésimo) dia de atraso na
entrega; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia, a multa de mora sera convertida em
compensatéria, aplicando-se, no mais, o disposto nos itens acima.

16.9 O procedimento para aplicacao das sancdes seguira o disposto no Capitulo XVI,
do Titulo I, do Decreto n.° 10.086, de 2022. e na Lei n.° 20.656, de 2021.

16.10 Nos casos nao previstos no instrumento convocatorio, inclusive sobre o
procedimento de aplicagdo das sanc¢des administrativas, deverdo ser observadas as
disposicOes da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022.

16.11 Sem prejuizo das sancdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizacao
administrativa e civil de pessoas juridicas pela préatica de atos contra a Administracédo
Pulblica, nacional ou estrangeira, na participacéo da presente licitacdo e nos contratos
ou vinculos derivados, também se dara na forma prevista na Lei Federal n.° 12.846, de
2013, e regulamento no ambito do Estado do Parana.

16.12 Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado
do Parana (CFPR).

16.13 As multas previstas neste edital poderdo ser descontadas do pagamento
eventualmente devido pelo contratante decorrente de outros contratos firmados com a
Administracéo Publica estadual.
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17 DISPOSICOES GERAIS

17.1 Todas as referéncias de tempo deste edital correspondem ao horéario de Brasilia-
DF.

17.2 Ocorrendo decretacdo de feriado ou outro fato superveniente que impeca a
realizacdo da sessédo publica de abertura das propostas na data designada no edital,
ela sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario, independentemente de nova comunicacao.

17.3 E facultado ao(a) pregoeiro(a) a promocéo de diligéncia destinada a esclarecer
ou a complementar a instrugdo do processo.

17.4 O licitante é responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, resultante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo(a) pregoeiro(a) ou pelo
sistema, ainda que ocorra a sua desconexao.

17.5 A ndo apresentacao de qualquer documento ou a apresentacédo com prazo de
validade expirado implicara desclassificacao ou inabilitacdo do licitante.

17.6 Os documentos que ndao mencionarem o prazo de validade ser&o considerados
validos por 90 (noventa) dias da data da emisséo, salvo disposicdo contraria de Lei a
respeito.

17.7 Os licitantes encaminhardo o0s documentos exigidos nesta licitagdo
exclusivamente por meio do sistema de que trata o item 4 das Condi¢cdes Gerais do
Pregdo. O(a) pregoeiro(a), se julgar necessario, verificard a autenticidade e a
veracidade do documento.

17.8 O(a) pregoeiro(a) poderd, no interesse publico, relevar faltas meramente formais
gue ndo comprometam a lisura e o real conteddo da proposta, podendo promover
diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar a instru¢cdo do procedimento
licitatério, inclusive solicitar pareceres.

17.9 A realizagéo da licitagdo ndo implica necessariamente a contratagéo total ou
parcial do montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente,
inclusive, revoga-la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse
publico, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo do interessado,
mediante manifestacéo escrita e fundamentada, assegurado o contraditorio e a ampla
defesa, conforme dispbe o art. 71 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

17.10 O foro € o da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba — Foro Central de
Curitiba, no qual serdo dirimidas todas as questbes nao resolvidas na esfera
administrativa.
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O servidor que subscreve este edital e seus anexos atesta que observou
integralmente a Minuta Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do
Parana.

Curitiba, 2 de dezembro de 2025.

ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA
Administradora
Nucleo Administrativo Setorial
Secretaria de Estado da Justica e Cidadania
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ANEXO |

| MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

PROCESSO LICITATORIO N.° 973/2025 PROTOCOLO N.°23.471.741-3

DATA DE PUBLICACAO: VALIDADE DA ATA:

A Secretaria de Estado da Justica e Cidadania — SEJU, com sede na Rua Jacy Loureiro de
Campos, s/n° Centro Civico, Curitiba/PR, aqui representado por Valdemar Bernardo Jorge,
Secretério de Estado da Justica e Cidadania, nos termos da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e do Decreto
n.° 10.086, de 2022, das demais normas apliciveis, registra os pre¢os obtidos no Pregao Eletrénico n.°
XXXXIXXXX, homologado por Louise da Costa e Silva Garnica, Diretora-Geral da SEJU, para a futura
e a eventual aquisicdo de XXXXXXXX, conforme Elementos Técnicos Instrutores (Anexo XV), visando
atender a demanda do(s) 6rgao(s) e/ou entidade(s) participantes (Anexo XVIII), nos termos das
propostas apresentadas, as quais integram esta Ata de Registro de Precos.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO:

1. Esta Ata tem por objetivo o registro de precos para a futura e a eventual contratacdo de servi¢o(s) de
engenharia referente aos reparos necessarios nas Unidades Socioeducativas do Estado do Parana,
conforme planilha de custos (Anexo XIV), conforme as especificacdes, previsdes e exigéncias contidas
no Edital deste certame.

1.1. Este instrumento ndo obriga a Administracdo a contratar as quantidades estimadas neste Pregao
Eletrénico, podendo optar pela realizagédo de novas licitacdes especificas para contragdo dos aludidos
servigos, obedecida a legislacdo pertinente, sendo, porém, assegurada aos detentores do registro
constante desta Ata a preferéncia de fornecimento, em igualdade de condig6es com os demais licitantes.

1.2. Também integram esta Ata de Registro de Precos, vinculando as partes signatérias, as propostas
dos fornecedores.

1.3. Participam deste Registro de Precos, em conformidade com o artigo 289 do Decreto n.° 10.086, de
2022, o(s) seguinte(s) 6rgao(s) e/ou entidade(s):

01 -SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DA CIDADANIA - SEJU

CLAUSULA SEGUNDA — DOS PRECOS:
Registram-se o(s) precos(s) do(s) servi¢cos) ofertado(s) pelo(s) fornecedor(es), nos seguintes termos:

LOTE 01 - adjudicado para [NOME DO ARREMATANTE, CNPJ E ENDERECO], representado por
[NOME DO REPRESENTANTE, RG, CPF, QUALIFICACAO, ENDERECO, EMAIL E TELEFONE],
conforme quadro a seguir:
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Pregao Eletrénico n° 973/2025

s A L Maior Validade
Lote 1 Regiédo Orgao Municipio Complexo
9 9 P P Desconto da Ata
) . CENSE
Iltem 1 Capital e RM SEJU Curitiba CURITIBA
) . CENSE
Item 2 Capital e RM SEJU Curitiba JOANA RICHA
Fazenda Rio CENSE
Item 3 Capital e RM SEJU Grande FAZENDARIO
GRANDE

LOTE 02 — adjudicado para [NOME DO ARREMATANTE, CNPJ E ENDERECO], representado por
[NOME DO REPRESENTANTE, RG, CPF, QUALIFICACAO, ENDERECO, EMAIL E TELEFONE],

conforme quadro a seguir:

. A L Maior Validade
Lote 2 Regiéo Orgéo Municipio Complexo
g 9 P P Desconto da Ata
. " SEMILIBERDA
Item 1 Capital e RM SEJU Curitiba DE FEMININA
SEMILIBERDA
Item 2 Capital e RM SEJU Curitiba DE
MASCULINA
Sao José dos CENSE SAO
Item 3 Capital e RM SEJU Pinhais JOSE DOS
PINHAIS
. . CENSE
Item 4 Capital e RM SEJU Piraquara PIRAQUARA
. . CENSE SAO
Item 5 Capital e RM SEJU Piraquara FRANCISCO

LOTE 03- adjudicado para [NOME DO ARREMATANTE, CNPJ E ENDERECO], representado por
[NOME DO REPRESENTANTE, RG, CPF, QUALIFICACAO, ENDERECO, EMAIL E TELEFONE],

conforme quadro a seguir:

Lote 3

Regiéo

Orgéo

Municipio

Complexo

Maior
Desconto

Validade
da Ata

Item 1

Ponta Grossa

SEJU

Ponta Grossa

CENSE
PONTA
GROSSA

Item 2

Ponta Grossa

SEJU

Ponta Grossa

SEMILIBERDA
DE PONTA
GROSSA

Item 3

Ponta Grossa

SEJU

Santo Antonio da
Platina

CENSE
SANTO
ANTONIO
DA

PLATINA
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LOTE 04- adjudicado para [NOME DO ARREMATANTE, CNPJ E ENDERECO], representado por
[NOME DO REPRESENTANTE, RG, CPF, QUALIFICACAO, ENDERECO, EMAIL E TELEFONE],
conforme quadro a seguir:

s A L Maior Validade
Lote 4 Regiédo Orgao Municipio Complexo
9 9 P P Desconto da Ata

CENSE PATO

Item 1 Pato Branco SEJU Pato Branco BRANCO
CENSE

Item 2 Pato Branco SEJU Laranjeiras do Sul | LARANJEIRA

S DO SUL

LOTE 05- adjudicado para [NOME DO ARREMATANTE, CNPJ E ENDERECO], representado por
[NOME DO REPRESENTANTE, RG, CPF, QUALIFICACAO, ENDERECO, EMAIL E TELEFONE],
conforme quadro a seguir:

- A o Maior Validade
Lote 5 Regiéo Orgéo Municipio Complexo
9 9 P P Desconto da Ata
CENSE
Item 1 Cascavel SEJU Cascavel CASCAVEL |
CENSE
Item 2 Cascavel SEJU Cascavel CASCAVEL II
SEMILIBERDA
Item 3 Cascavel SEJU Cascavel DE
CASCAVEL
CENSE
Item 4 Cascavel SEJU Toledo TOLEDO
SEMILIBERDA
Item 5 Cascavel SEJU Toledo DE TOLEDO
CENSE FOz
Item 6 Cascavel SEJU Foz do Iguacu DO IGUACU
SEMILIBERDA
Iltem 7 Cascavel SEJU Foz do Iguagu DE FOZ DO
IGUACU

LOTE 06— adjudicado para [NOME DO ARREMATANTE, CNPJ E ENDERECO], representado por
[NOME DO REPRESENTANTE, RG, CPF, QUALIFICACAO, ENDERECO, EMAIL E TELEFONE],
conforme quadro a seguir:

Lote 6 Regido Orgéo Municipio | Complexo Del\giioor:to V:Q(Lage
Iltem 1 Londrina SEJU Londrina LOCI:\IIIEDI\FIQSIIE Al
Iltem 2 Londrina SEJU Londrina Loﬁgglsl\llz Al
Item 3 Londrina SEJU Londrina SEEFOHT\IJ%IIE??I\'TAD
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LOTE 07— adjudicado para [NOME DO ARREMATANTE, CNPJ E ENDERECOQ], representado por
[NOME DO REPRESENTANTE, RG, CPF, QUALIFICACAO, ENDERECO, EMAIL E TELEFONE],
conforme quadro a seguir:

Maior Validade

Lote 7 Regido Orgéao Municipio Complexo Desconto da Ata

CENSE

Item 1 Maringa SEJU Maringé MARINGA

CENSE

Item 2 Maringa SEJU Paranavai PARANAVAI

SEMILIBERDA
Iltem 3 Maringa SEJU Paranavai DE
PARANAVAI

CENSE

Item 4 Maringa SEJU Umuarama UMUARAMA

SEMILIBERDA
Item 5 Maringa SEJU Umuarama DE
UMUARAMA

CENSE
Iltem 6 Maringéa SEJU Campo Mouréo CAMPO
MOURAO

CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA

3.1. Esta Ata de Registro de Pre¢os, documento vinculante para o Contratado, tera a vigéncia de 1 (um)
ano, podendo este prazo ser prorrogado uma vez, por igual periodo, desde que demonstrada a
vantajosidade, com efeitos a contar da publicacdo do extrato da ata no Diério Oficial do Estado.

3.2. No ato de prorrogacdo da vigéncia da ata de registro de precos podera haver a renovacdo dos
guantitativos registrados, até o limite do quantitativo original.

3.3. O ato de prorrogacao da vigéncia da ata devera indicar expressamente o prazo de prorrogacao e o
guantitativo renovado.

CLAUSULA QUARTA — COMPROMISSO DO FORNECEDOR

4.1 A partir da assinatura da Ata de Registro de Precos, o(s) fornecedor(es) assume(m) o0 compromisso
de atender, durante o prazo de sua vigéncia, os pedidos realizados e se obriga a cumprir, na integra,
todas as condi¢cBes estabelecidas, sujeitando-se as penalidades cabiveis pelo descumprimento de
quaisquer de suas clausulas.

CLAUSULA QUINTA —DA REVISAO E ATUALIZACAO DOS PRECOS REGISTRADOS:

5.1 A Administracao podera atualizar os precos registrados, mediante comprovacgdes e justificativas,
obedecido o disposto nos artigos 301 a 303 do Decreto Estadual n® 10.086, de 2022, bem como devera
proceder a atualizac@o desses pre¢os nos termos do art. 304 desse Regulamento Estadual.

5.1.1 A revisdo e a atualizacdo dos precos registrados na Ata depende de autorizacdo da autoridade
competente, devendo o 6rgdo gerenciador promover as respectivas modificacBes, compondo novo
quadro de precos registrados e disponibilizando-os no site oficial.
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5.1.2 A atualizacdo dos precos registrados sera feita a partir da aplicacdo do indice INCC-DI, tendo por
termo inicial a data da apresentacdo da proposta e desde que decorrido 1 (um) ano desse marco
temporal. Para as atualiza¢c6es subsequentes a primeira, o termo inicial é contado do término do prazo
inicial que motivou a primeira atualizagéo.

5.1.2.1 A revis@o e atualizacdo dos pre¢os depende de pedido do fornecedor do item registrado, que
deve ser protocolado até trinta dias antes do fim do periodo acima enunciado.

5.1.2.2 O transcurso do periodo citado no item 5.1.2 sem o requerimento do fornecedor implica
precluséo.

CLAUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO PRECO REGISTRADO PELO FORNECEDOR
6.1. O registro do preco do fornecedor sera cancelado pelo 6rgéo gerenciador quando o fornecedor:
6.1.1. for liberado;

6.1.2. descumprir as condi¢cfes da ata de registro de pre¢os, sem justificativa aceitavel;

6.1.3. ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipétese deste se tornar superior aqueles
praticados no mercado;

6.1.4. sofrer san¢éo prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021;
6.1.5. ndo aceitar o preco revisado pela Administracéo.

6.2 No cancelamento do preco registrado € assegurado o contraditério e a ampla defesa do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da
comunicacao.

6.3 O cancelamento do preco registrado pelo fornecedor deverd ser devidamente autuado no
respectivo processo administrativo que deflagrou a licitagdo e ensejara o aditamento da Ata, a qual
indicara os demais fornecedores registrados e a hova ordem de registro.

6.4 Na ocorréncia de cancelamento de registro de pre¢o para o item ou lote, podera o 6rgao gerenciador
realizar nova licitacdo para o registro de preco, sem que caiba direito de recurso.

CLAUSULA SETIMA — DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

7.1 A Ata de Registro de Prec¢os sera cancelada total ou parcialmente, pelo 6rgao gerenciador:
7.1.1 pelo decurso do prazo de vigéncia;

7.1.2 pelo cancelamento de todos os prec¢os registrados;

7.1.3 por fato superveniente, decorrente caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em
decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execucao obrigacBes previstas na ata, devidamente demonstrado; e

7.1.4 por razdes de interesse publico, devidamente justificadas.
7.2 No caso de cancelamento da ata ou do registro do preco por iniciativa da Administracdo, sera

assegurado o contraditério e a ampla defesa, nos termos do disposto no art. 307 do Decreto n.° 10.086,
de 2022.

CLAUSULA OITAVA - DA SUSPENSAO TEMPORARIA DO REGISTRO

8.1 Os precos registrados poderdo ser suspensos temporariamente pela Administracdo, nos casos
previstos na Clausula Quinta, Sexta e Sétima desta Ata, com o devido registro no Sistema de Gestao
de Materiais, Obras e Servigos - GMS e publicagdo do resumo no Diario Oficial do Estado.
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CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DO FORNECEDOR
9.1 Constituem obrigacdes do Fornecedor:

9.1.1 assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho ou documento equivalente, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento da comunicacao;

9.1.2. responsabilizar-se pelas despesas e encargos decorrentes da execucdo da presente Ata;
9.1.3. manter as condic8es de habilitacéo;

9.1.4. manter atualizado seu cadastro no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana,
durante a vigéncia da presente ata.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES DO ORGAO PARTICIPANTE
10. Constituem obriga¢8es do 6rgao participante, por meio de gestor préprio:

10.1. tomar conhecimento da ata de registro de precos e de suas eventuais alteragdes, com o objetivo
de assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento de suas disposic¢des;

10.2. emitir a ordem de compra no Sistema GMS, quando da necessidade da contratacdo, a fim de
gerenciar 0s respectivos quantitativos na ata de registro de precos;

10.3. verificar a conformidade das condi¢bes registradas perante o mercado local, sobretudo em
relaco aos valores praticados, bem como assegurar-se que a contratacao a ser feita ainda atenda aos
seus interesses, informando ao 6rgéo gerenciador eventuais desvantagens quanto a sua utilizagdo;

10.4 zelar pelos atos relativos ao cumprimento das obrigagfes assumidas e aplicar, garantida a ampla
defesa e o contraditdrio, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro
de precos ou do descumprimento das obrigagfes contratuais, em relagdo as suas préprias contratacdes;

10.5 registrar no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e no Sistema GMS eventuais
irregularidades detectadas e penalidades aplicadas, apés o devido processo legal;

10.6 providenciar as publica¢des no Portal Nacional de contrata¢des Publicas e no sitio eletrdnico oficial
do Estado do Parana e dos 6rgdos ou entidade demandante, quando couber.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DOS ORGAOS E ENTIDADES NAO PARTICIPANTES OU
INGRESSANTES

111 Durante a vigéncia da ata de registro de precos e mediante autorizagdo prévia do 6rgao
gerenciador, o 6rgdo ou entidade que ndo tenha participado do procedimento podera aderir a ata de
registro de precos, desde que seja justificada no processo a vantagem de utilizacdo da ata, a
possibilidade de adeséo tenha sido prevista no edital e haja a concordancia do fornecedor ou prestador
beneficiario da ata, observado o disposto nos arts. 314 e 316 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — CADASTRO DE RESERVA

12.1 Consta na presente Ata de Registro de Precos, na forma de anexo, o registro dos licitantes que
aceitaram cotar os bens, obras ou servicos com prec¢os iguais aos do licitante vencedor, na sequéncia
da classificacdo do certame, conforme o previsto no § 4.° do art. 298 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO FORO

13.1 Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata é competente o foro da Comarca da Regido
Metropolitana de Curitiba — Foro Central de Curitiba — Estado do Parana.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA PUBLICIDADE

14.1 O extrato da presente Ata de Registro de Preco sera publicado no Diario Oficial do Estado,
conforme o disposto no § 1.° do art. 298 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

14.2 A ata de registro de pregos sera divulgada no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e
no portal da internet www.comprasparana.pr.gov.br.

CLAUSULA DECIMA QUINTA

O Pregdo Eletronico n® 973/2025 é realizado pela Pregoeira Sra. Eliane D’Avila, designada na
Resolucdo n.° 91/2025, publicado no DIOE Executivo edi¢do n.° 12.000 de 01/10/2025.

Assim, justo e de acordo, as partes assinam a presente ATA, que servira de instrumento aos fins de

contratacao.
Valdemar Bernardo Jorge Eliane D’Avila
Decreto 10.196/2025 Resolugéo 91/2025
FORNECEDORES
LOTE/It| CLASSIFICACAO RAZAO SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL
em
01 1°
02 1°
03 1°
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Anexo da Ata de Registro de Precos
Cadastro de Reserva

PROCESSO LICITATORIO PE 973/2025 PROTOCOLO 23.471.741-3

FORNECEDOR
CNPJ - NOME EMPRESA
LOTE MAIOR DESCONTO CARACTERISTICAS COLOCACAO
R$ xx,xx XXXX
R$ xx,xx XXXX
FORNECEDOR
CNPJ — NOME EMPRESA
LOTE MAIOR DESCONTO CARACTERISTICAS COLOCACAO
X R$ xx,xx XXXX
X R$ xx,xx XXXX
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ANEXO Il

MINUTA PADRAO — CONTRATO DE SERVIGCOS DE ENGENHARIA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° [XXXXXXXX]

CONTRATANTE: O ESTADO DO PARANA, por intermédio da Secretaria de Estado da Justica e
Cidadania - SEJU, com sede na Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n° Centro Civico, Curitiba/PR,
inscrito(@) no CNPJ sob o n.° 40.245.920/0001-94, neste ato representado(a) pelo(a) Valdemar
Bernardo Jorge, nomeado pelo Decreto n.° 10.196/2025 inscrito(a) no CPF sob 0 n.o XXXXXXXX,
portador da carteira de identidade n.° XXXXXXXX.

CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ/CPF sob 0 n.°© XXXXXXXX, com sede no(a) XXXXXXXX,
neste ato representado por [NOME E QUALIFICACAQ], inscrito(a) no CPF sob 0 n.2 XXXXXXXX,
portador da carteira de identidade n.2 XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a) XXXXXXXX, e-mail
XXXXXXXX e telefone XXXXXXXX.

O presente Contrato sera regido pela Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, pelo Decreto n.°
10.086, de 17 de janeiro 2022, pela Lei Federal n.° 9.605 de 12 de fevereiro de 1998; pelo Decreto
Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005; pela Resolugdo do CONAMA n.° 307 de 5 de julho de 2002,
pelo Pregéo Eletrdnico n.° 0000/202_ GMS (protocolo n.° 00.000.000-0) do procedimento licitatério que
originou o presente instrumento, com todos 0s seus anexos, pela proposta do licitante vencedor, e pelas
clausulas e condic¢des seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato a execug¢éo de servicos de engenharia comuns, indicados no Lote

do edital, o qual constitui as seguintes Unidades Socioeducativas XXXXXXXXXXXX, nos
seguintes enderecos , conforme planilha orgamentaria n® XXXXXX, anexa a este
contrato, elaborada com base nos servigos contidos na Tabela de Servicos de Edificacdes de referéncia.

CLAUSULA SEGUNDA
2.1. Este contrato esta instruido com os seguintes documentos:
a) Edital;
b) Anexos;
¢) Elementos Técnicos Instrutores;
d) Termo de Referéncia;
e) Estudo Técnico Preliminar.
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2.2. Em caso de divergéncia ou duplicidade em relacdo aos elementos técnicos instrutores, prevalecera
na execucado do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

2.2.1. Projetos arquitetdnico e complementares, especificagbes e memoriais descritivos e demais
elementos técnicos pertinentes a cada caso;

2.2.2. Planilha de quantidades de servicos;
2.2.3. Nos projetos prevalecerao os elementos de maior detalhamento;

2.2.4 A planilha de gquantidades e servicos sera orientativa, devendo o CONTRATADO tomar por
base o(s) projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatério, desde o momento da
efetivac@o de sua proposta no procedimento licitatorio até a execucao do objeto;

2.2.5. Considerar-se-a 0 CONTRATADO como altamente especializado nos servicos em questédo e
qgue, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementacfes e acessorios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas
implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagfes, maquinas,
equipamentos e aparelhos.
2.3. Se 0 CONTRATADO, em qualquer fase da execug¢do do contrato, considerar necessaria a
retificacdo dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteragdes, em tempo habil, ao
CONTRATANTE, néo se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequa¢Bes nao
reclamadas na ocasido oportuna;
2.3.1. Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacdes dos projetos sem
autorizacdo expressa do CONTRATANTE.
2.4. Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorrecdes dos projetos fornecidos pelo
CONTRATANTE nao poderdo constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar servicos extras e/ou
alterar a composicao de precos unitarios & revelia do CONTRATANTE, devendo para isto requerer as
alteracdes conforme item 2.3 deste Contrato e seu subitem.
2.5. Aformalizacéo de contrato presume que o0 CONTRATADO;
2.5.1 Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que 0s comparou entre si
e obteve expressamente do CONTRATANTE as informacdes necesséarias a sua consecucao;
2.5.2 Atestou que conhece o local e as condi¢des de realizacdo da obra ou servico, ficando ciente
de todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condi¢cdes de sua execugao.
2.6 As placas de obra deverao seguir o modelo estabelecido pelo Estado, e devem estar perfeitamente
visiveis e legiveis ao publico.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO
3.1 O regime de execucéo do presente Contrato sera o de empreitada por pre¢o unitario.

4. CLAUSULA QUARTA -DO VALOR

41. No valor global do presente Contrato ¢é R$
( ), sendo 00,00% (xxx virgula xxx por cento) referente aos
materiais e 00,00% (xxx virgula xxx por cento) referente a mao de obra.

5. CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

5.1 O prazo de execucdao do contrato é de 000 (xxx) dias corridos, contados a partir da data estabelecida
na Ordem de Servico para inicio da execucdo do objeto, e a vigéncia do contrato se inicia com a
assinatura do contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término do prazo de
execucao.
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5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto néo for concluido no
periodo firmado no contrato.

5.2.1. Quando a ndo concluséo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢cdes administrativas;
b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas

admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

6. CLAUSULA SEXTA —DOS CONTROLES DE EXECUGAO

6.1 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execucdo das obras e servigcos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas
técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

6.1.1. A responsabilidade pela gestdo deste contrato caberd ao(a) servidor(a) ou comisséo
designados, conforme item 6.1.3 deste Contrato, o(a) qual seré responsavel pelas atribuicbes definidas
no art. 10 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.1.2 A responsabilidade pela fiscalizagdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comisséo
designados, conforme o item 6.1.3 deste, o(a) qual sera responsavel pelas atribui¢cdes definidas nos
arts. 11 e 12 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.1.3 Os responséveis pela gestéo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato administrativo
préprio do Contratante.

6.1.4. A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizar4d a
fiscalizacdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicard as penalidades, apés o
devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

6.2. Para efeito de medicao e de faturamento, relativo aos servigos executados, devera ser considerado
o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico- financeiro, que sera
peca integrante do contrato.

6.2.1. A sistemaética de medicao e pagamento serd a de remuneracado orientada por pre¢os unitarios ou
referenciada pela execu¢do de quantidades de itens unitarios, de modo que seja realizada em fungéo
das unidades de servigos efetivamente executadas, mediante célculo aritmético de multiplicacdo das
guantidades executadas pelos seus respectivos pre¢os unitarios, previamente definidos na planilha de
Servigos.

6.2.2. Nos contratos por regime de precos unitarios prevalecerdo as quantidades reais, devendo as
guantidades de servi¢cos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a maior ou
a menor na planilha de servicos.

6.2.3. O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia
técnica a com a real execucdo dos servicos relativos a cada parcela.

6.2.4.0 cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra sera estabelecido
pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequé-lo, sujeito & aprovacao do CONTRATANTE.

6.2.5.0 CONTRATANTE podera determinar alterages, de forma motivada, no cronograma fisico-
financeiro mediante autorizacdo expressa de sua autoridade competente.

6.2.6.A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necesséria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequac¢éo, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO.

6.2.7. Em caso de alteracdes na ordem de execuc¢éo dos servi¢os constantes da planilha, de forma que
o valor da etapa objeto da medicdo ndo ultrapasse aquele ja estabelecido no cronograma fisico-
financeiro vigente para a referida etapa, mediante parecer favoravel do fiscal do servigo, o cronograma
fisico-financeiro podera ser readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a este Contrato.

6.3 A solicitacdo de aditivo de prazo de execucéo, suspensdo do contrato, assim como de acréscimos
ou supressdes de servicos devera ser realizada no prazo de execucdo do contrato; e aditivo a
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vigéncia contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei
n°®14.133/2021 e art. 410 do Decreto Estadual n° 10.086/2022 quando a contratacdo previr a concluséo
de escopo predefinido.

6.3.1. As solicitagGes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela
fiscalizac8o, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo representante legal do
CONTRATANTE.

6.3.2. Os acréscimos e supressdes de servicos quantificados, a serem formalizados por termo aditivo,
deverdo ser planilhados com a indicacdo dos servicos a serem suprimidos e servicos a serem
acrescidos, na forma do subitem 6.4.3 e do item 17.6 e seus subitens deste Contrato sujeita a aprovagéo
da autoridade competente do CONTRATANTE, apés analise do gestor do contrato.

6.3.3 Em caso de acréscimos e redu¢des de servicos no mesmo contrato devem ser consideradas as
reducdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redug¢des e o conjunto
de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um
desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacdo entre eles, os limites de
alteracéo estabelecidos no dispositivo legal.

6.4.Toda a comunicacao entre as partes deverd ser feita por escrito. A notificacao tornar-se-a efetiva
apos o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunifes do
CONTRATANTE com o0 CONTRATADO, serdo registradas em atas, que servirdo de documento legal
dos servigos e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo lavradas
e assinadas pelos participantes.

7. CLAUSULA SETIMA — DA QUALIDADE E RENDIMENTO

7.1. O CONTRATADO devera apresentar para aprovacdo do CONTRATANTE, quando requerida, os
catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios,
amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serédo aplicados nas obras ou servicos,
de modo que haja perfeita identificacdo quanto a qualidade e procedéncia.

7.1.1. Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e arquitetura
executados deverdo obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificacbes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitagdo;

b) as normas do CONTRATANTE;

c) as normas da ABNT,;

d) as disposicdes legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde ser sera
executado o objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

7.2 O CONTRATADO, para execucdo das obras ou servi¢os, ficar4 obrigada, a qualquer tempo e as
suas expensas, a realizar andlises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a comprovagao
da qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras ou servigos.

7.3 Os trabalhos mencionados no item 7.2 deverdo ser desenvolvidos por laboratérios especializados
aprovados pelo CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos materiais, tornando-se
obrigatéria a apresentagéo por parte do CONTRATADO do Certificado de Andlise.

7.4 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execucdo do servico, a fiscalizacdo do
CONTRATANTE podera recusé-lo, ndo permitindo a continuidade da execucao da obra/servico com o
do emprego do mesmo, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do
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momento da recusa, sem dnus para 0 CONTRATANTE.

7.5 A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hébil dos materiais serda do CONTRATADO, nédo
podendo esta solicitar prorrogacdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusao dos servicos
em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

7.6 Para a execucéo eficiente dos servicos, 0 CONTRATADO somente devera empregar nas obras ou
servicos de engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado.

7.7 A aceitacdo dos equipamentos para a execu¢do da obra ou servi¢os por parte do CONTRATANTE,
casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condi¢des, ndo da ao CONTRATADO
razBes para invocar a sua inadequag¢do no atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de
execucao.

7.8 A limpeza e perfeita organizacdo do canteiro de obras constituem obrigacdo do CONTRATADO,
assim como a limpeza do local apés a conclus&o dos trabalhos.

7.9 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de material admitem o
equivalente se devidamente comprovado, com dnus para 0 CONTRATADO, seu desempenho por meio
de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela FISCALIZACAO.
Poderédo, ainda, ser solicitados pela fiscalizagdo, amostras de produtos, especificacbes e laudos
técnicos.

7.9.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, € em relacéo
ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados,
coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de
funcionalidade e de ergonomia.

7.10. Considera-se sempre que 0 CONTRATADO disp8e da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de produc¢édo pela substituicdo de métodos e meios de producgéo
incompativeis com o conjunto dos servi¢cos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

8. CLAUSULA OITAVA —DO PRECO

8.1 A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Estado do Parana, praticada pelo
CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais e méo de obra, inclusive encargos sociais e
trabalhistas.

8.2 A planilha orcamentaria deve observar o critério de aceitabilidade de precos unitarios e global que
foi fixado no edital.

8.2.1 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera
ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha
orgcamentaria.

8.3 Os precos, unitario e global, estabelecidos nos contratos incluem todos os custos necessérios a
perfeita execucdo do seu objeto, englobando, mas néo se limitando, aos itens principais seguintes:

8.3.1 Todos 0s materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servicos;
8.3.2. Toda a mao de obra, especializada ou néo;
8.3.3 Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, agua e saneamento;

8.3.4 Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas,
encarregados, topdgrafos, ou seja, todo o pessoal necessario a direcdo, execucao, controle e
administracéo;

8.3.5 Todos os custos com alojamento, transporte, alimentacao, seguros pessoais contra acidentes,
assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos decorrentes do fiel
cumprimento dos dispositivos da Consolidacdo das Leis do Trabalho, da
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Legislacdo de Higiene e Seguranga no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal
empregado;

8.3.6. Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho, incéndios,
inundacdes, depredacdes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as obras
ou servicos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da acéo ou
omissédo do CONTRATADO;

8.3.7 Custos com a execucdo, manutencdo e retirada de todas as instalagBes provisoérias
necessarias a execucao das obras ou servicos;

8.3.8 Todos os custos com demoligdo ou remogao necessarias a execucao do objeto ajustado;

8.3.9 Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do contrato;

8.3.10. Todas as despesas decorrentes de infracdo de posturas e regulamentos;

8.3.11. Custos relacionados ao controle de qualidade,

8.3.12. Custos com alimpeza integral da obra ou servigos ap6s a concluséo dos trabalhos, despesas

com placas de divulgacdo da obra, indicacdo dos profissionais responsaveis e de inauguracéao,
obedecido os padrfes de confeccéo e fixagédo.

8.3.13 Custos necessérios a protecéo e preservacdo do meio ambiente;
8.3.14. Outras despesas que se revelem proprias da natureza de atividades do executor;

9. CLAUSULA NONA — DOS PAGAMENTOS

9.1 O pagamento dos servicos sera efetuado pela Secretaria de Estado da Justica e da Cidadania,
situada na Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n°, Centro Civico, Curitiba/PR, inscrita no CNPJ N.°
40.245.920/0001-94, conforme Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, observada a Clausula Oitava
deste Contrato.

9.2 A apresentacdo e protocoliza¢@o da fatura e a juntada da documentacao pertinente sdo de Unica e
exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, sendo que o0s pagamentos das faturas ficam
condicionados, no que couber, & apresentacdo pelo CONTRATADO dos seguintes documentos:

9.2.1. Em todas as faturas:

a) Nota Fiscal — Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de
todos os campos, emitida em nome do 6rgdo pagador, contendo endereco e CNPJ conforme
especificados na clausula Contratual "Dos Pagamentos”, com indicacdo do valor total, a
respectiva parcela, o tipo de servico, o local, o numero de Contrato, a respectiva data de
assinatura e o numero do Cadastro Especifico na Receita Federal — CNO, quando couber. Sera
admitida a apresentacéo de Nota Fiscal na forma eletrénica;

a.l) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com o
valor referente a parcela do reajuste;

a.2) No caso de a Empresa optar pela retencdo dos Encargos Previdenciarios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da méo de obra, com
0 destaque “Nota Fiscal sujeita a retencdo de encargos previdenciarios, conforme Instrugdo
Normativa emitida pelo INSS ou da Receita Federal’;

b) FATURA DISCRIMINATIVA — Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, o objeto
executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a fonte
pagadora;

b.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa exclusiva
com o valor referente a parcela do reajuste;

c) PLANILHA DE MEDICAO - Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que os servi¢cos e os valores
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faturados, correspondam aos servicos e aos respectivos indices percentuais discriminados no
Relatorio de Vistoria de Obras — (RVO) emitido pela Fiscalizacdo da obra, que acompanha o
processo da Fatura;

d) ADITIVOS DE CONTRATO - Cdpias de todos os termos aditivos ao contrato, firmados até a
data do faturamento, se houver;

e) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Cépia do cronograma fisico-financeiro da obra,
devidamente aprovado pelo CONTRATANTE;

f) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - Folha de pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionérios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra forma
admitida em Lei, referente ao periodo de medi¢éo;

g) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE

SOCIAL - INSS - Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticado pelo
fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social — GPS, referente ao
periodo de medigéo;

h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE

SERVICO - FGTS — Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente autenticado
pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS — GFIP e
Informaces a Previdéncia Social, referente ao periodo de medicao;

i) CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — CND — Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao
INSS, em plena validade;

j) CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF — Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao
FGTS, em plena validade;

k) CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA

EMPRESA, em plena validade;

l) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei n° 12.440 de 07

de julho de 2011;

9.2.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:
a) CONTRATO — Copia do Contrato relativo ao objeto;

b) Alvara de Construcéo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servigo de engenharia
ou arquitetura, ou documento de n&o obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza
a obra ou servico;

¢) Matricula da obra ou servigo junto a Receita Federal — a matricula no Cadastro Nacional de
Obras — CNO (gerenciado pela Receita Federal) da obra devera ser aberta junto a Receita Federal
apos a assinatura do contrato, independentemente da obra ser construgdo, reparos ou melhorias,
salvo para obras de reparos de pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma
da lei. Os recolhimentos de tributos deverao ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra,
conforme instru¢cdo normativa emitida pelo Receita Federal do Brasil;
9.2.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA:
a) CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA — Emitida pelo Municipio;

b) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO — Devidamente assinado pelos membros da
Comisséo de Recebimento da Obra;

¢) CND — Certidao Negativa de Débitos do INSS — Referente a obra objeto do contrato;

d) TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO - Fornecido e instalado compativel com os
prazos do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item n° 16.3.7
deste Contrato;
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f) Manual de operacdo, uso e manuten¢do da edificacdo, quando for o caso, conforme NBR
especifica;
9.3 Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencdo e
apresentagdo dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pelo
CONTRATADO, motivara excecdo, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo
definida nova data para atendimento, devidamente justificado por escrito pelo CONTRATANTE;

9.4 O CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:

9.4.1. Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE serdo efetuados
consoante ordem cronoldgica de protocolizacdo. O CONTRATANTE, apods processar a fatura,
encaminhard a mesma ao 6rgéo titular do crédito orcamentario;

9.4.2 A data limite para a protocolizacdo de faturas ao Protocolo Geral do CONTRATANTE é o dia
20 (vinte) de cada més;

9.4.3 No caso de divergéncia entre a planilha de medi¢éo e o faturamento ou na constatacao de falta
de documentacao, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, o CONTRATADO sera
notificada a proceder a regularizagcéo, sob pena do ndo recebimento da fatura até que seja sanada
a irregularidade;
9.5 O prazo maximo para o pagamento das faturas regularmente processadas é de 30 (trinta) dias
corridos contados da protocolizacéo, observado o item 9.4.3;

9.5.1. Apos 30 (trinta) dias da protocoliza¢é@o das faturas, incidira sobre o valor faturado, clausula de
atualizacdo monetaria baseada na média aritmética simples do indice Nacional de Precos ao
Consumidor (INPC) da Fundac&o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e indice Geral
de Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundacao Getulio Vargas (FGV), proporcional aos
dias em atraso.
9.6. A comprovada infringéncia de disposicdo de contrato implicard retencdo de pagamentos, até final
solucdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.
9.7. Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga ou
relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas ou da garantia
quaisquer débitos do CONTRATADO.

10. CLAUSULA DECIMA - FONTE DE RECURSOS:
10.1. A despesa correra por conta da seguinte dotacao orcamentaria:
Gestao/Unidade: (preencher conforme indicado na Declaragdo Orcamentaria);
Fonte de Recursos: (preencher conforme indicado na Declara¢do Or¢camentéria);
Programa de Trabalho: (preencher conforme indicado na Declaracdo Orgcamentaria);
Elemento de Despesa: (preencher conforme indicado na Declaragdo Orgcamentaria);.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

11.1 Os precgos contratuais dos servicos e obras poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com os art. 169 e 170 do Decreto Estadual n°
10.086, de 2022.

11.2. O reajustamento de prec¢os, quando e se for o caso, sera efetuado observada a periodicidade
prevista em lei nacional, considerando-se a variacdo ocorrida desde a data do orcamento, conforme
estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do Decreto Estadual n® 10.086/2022, até a data do efetivo
adimplemento da obrigacao, calculada pelo indice definido neste Contrato;

11.2.1. Na hip6tese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido a
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revisdo do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagao injustificada;

11.22. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos, o
reajustamento sé sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execucéo
previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacéo das penalidades pertinentes;
11.23. Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execuc¢édo, o reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto contratado,
conforme previstos na planilha de medi¢éo;

11.24. O contrato sera reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de
solicitagdo do CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-financeiro imputével
ao CONTRATADO;

11.25. Avariacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste Contrato
deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracdo de termo aditivo.

11.3. O célculo do reajustamento para 0s pre¢os contratuais iniciais obedecera a seguinte férmula:

R=KxVr
R=(li-1)xVr
lo

K=(li-1)
lo

R = valor do reajustamento procurado,
K = Fator de reajustamento
Vr = Valor da fatura a ser reajustada

lo = O indice de precos inicial (Io) sera o indice econdmico vigente na data do orcamento, conforme
estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do decreto Estadual n® 10.086/2022.

li= O indice de precos (li) sera o indice econdmico vigente no més do vencimento de cada periodo de
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orcamento conforme estabelece o paragrafo Unico
do art. 169 do decreto Estadual n°® 10.086/2022.

11.31. Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-4 a novo reajustamento de acordo com a
metodologia constante neste Contrato.

11.32. A periodicidade do reajustamento podera ser reduzida por meio de legislagédo superveniente.

11.3.3. O primeiro reajustamento, quando couber, sera concedido apés decorrido o periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgcamento, conforme estabelece o paragrafo Unico
do art. 169 do decreto Estadual n° 10.086/2022, desde que preenchidos os requisitos legais.

11.34. Caso o contrato seja assinado apds o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias data do orcamento, conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do decreto
Estadual n° 10.086/2022, o valor contratual deverd ser reajustado até a data do primeiro
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aniversario do orcamento;

11.35. Para o reajustamento sera utilizado o “indice Nacional de Custo da Construgdo —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagao Getulio Vargas — FGV.

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicido o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por instituicdo oficial que
retrate a variacdo do poder aquisitivo da moeda.

11.4. Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS GARANTIAS
12.1 Cabera ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda,;

b) fianca bancéria;
C) seguro-garantia.

12.1.1 As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no
gue couber, o reajustamento de precos

12.1.2. No caso de garantia em dinheiro, 0o CONTRATADO depositara em conta bancéria especifica,
informada pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, a qual sera aplicada em Instituicdo Financeira, conforme Lei Estadual n.° 11.685 de
11/02/87.

12.1.3. No caso de garantia em cheque, somente serd aceito pelo CONTRATANTE, cheque
administrativo.

12.1.4. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP — Superintendéncia de
Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apélice;

12.1.5. A garantia prestada em carta fianca emitida por cooperativa de crédito deverd vir
acompanhada da autorizac&o de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

12.1.6. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancéria, a
mesma nao podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorroga¢cdo do contrato, a garantia
apresentada deverda ser prorrogada.
12.1.7. No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, das seguintes comprovacdes:
a) origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de
registros no balango patrimonial do CONTRATADO;
b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o
valor do titulo atualizado monetariamente.
¢) memoaria de calculo da correcdo atualizada do valor do titulo realizada por profissional
legalmente habilitado;

12.1.8. Serao aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate
incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apds o prazo
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contratual.

12.1.9. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo,
a autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, 0 CONTRATANTE devera
oferecer denuincia ao Ministério Publico.

12.1.10. A validade do seguro-garantia e fianca bancaria sera de 180 (cento e oitenta) dias além do
prazo de execucdo dos servicos. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a garantia apresentada
devera ser prorrogada.

12.1.11. Uma das garantias previstas no item 12.1 letras a, b, e ¢, deverd ser apresentada
previamente & assinatura do contrato a ser celebrado com o CONTRATANTE. O atendimento a esta
determinacéo é requisito para a assinatura do contrato.

12.1.11.1. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagéo da licitacdo e anterior a assinatura
do contrato.

12.1.12. A garantia do contrato acompanhara os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser
complementada pelo CONTRATADO, quando da celebragcédo de Termos Aditivos ou apostilamentos
ao contrato original, quando couber.

12.1.13. Como condicdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

12.2 .A caucéo referente ao reajuste, sera retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasido do
pagamento das parcelas.

12.3. Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO devera proceder o refor¢o proporcional
da garantia. O ndo atendimento autoriza o0 CONTRATANTE a descontar das faturas o valor
correspondente.

12.4. As garantias serdo devolvidas ao CONTRATADO, ap6s a lavratura do termo de recebimento
definitivo e da apuracdo dos haveres, devidamente atualizados e da apresentacdo dos documentos
exigidos no item 19.5 deste contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS PRAZOS

13.1 Os servigos deverdo ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servico referente ao contrato,
sob pena do CONTRATADO ser penalizada com base no item 18.15 deste Contrato. O prazo de
execucao dos servigos tera inicio a partir da data determinada na Ordem de Servigo referente ao
contrato e serd igual ao nimero de dias estipulados no cronograma fisico-financeiro.

13.1.1 Para a assinatura da Ordem de Servico, 0 CONTRATADO devera apresentar 0s seguintes
documentos:

a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT — Registro de
Responsabilidade Técnica do CAU.

b) ALVARA DE CONSTRUCAO, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de
engenharia ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que
se localiza a obra ou servico;

c) MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO A RECEITA FEDERAL — a matricula CNO da
obra devera ser aberta junto a Receita Federal ap6s a assinatura do contrato, independentemente
da obra ser construgéo reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor e 0s
demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverdo ser
obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme Instrugdo Normativa emitida pela Receita
Federal do Brasil;
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d) APOLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA, no caso de construgdes e

ampliacdes;
13.1.2. No caso de paralisacéo dos servigos por motivos de forga maior ou caso fortuito, o prazo de
execucao do contrato, ficard suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés) meses sem que se atribua a
guaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo o CONTRATADO
manter a vigilancia, manutencdo e seguranca da obra. Ao término deste prazo, podera ser
repactuada entre as partes a continuidade da suspenséao, desde que subsistentes os motivos que
ensejaram a paralisacao, a qual sera formalizada mediante documento préprio.

13.1.3. Os motivos de for¢ca maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes e
devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia.

13.1.4. Os motivos de forca maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente do
CONTRATANTE.

13.1.5. Reconhecidos os motivos de forca maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisacéo,
ocorrera a suspenséo do contrato, restituindo-se os prazos contratuais apds a cessacao dos motivos
gue suspenderam a execuc¢ao do contrato.

13.2. O CONTRATANTE estabelecera, para a execu¢éo dos contratos, prazo maximo, contado em dias
corridos, conforme previsdo no instrumento convocatorio e/ou contratual.
13.2.1. O prazo de execucao inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servico.
13.2.2. Pelo atraso no prazo de execucdo, ficara o CONTRATADO sujeito as penalidades fixadas na
Clausula Décima Oitava deste contrato, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelagéo
judicial.
13.2.3. Se 0 CONTRATADO deixar de assinar o aceite na Ordem de Servigo ap6s 15 (quinze) dias,
contados da data da convocagédo para assinatura, dar-se-4 inicio a contagem do prazo de execugéo.
13.2.4. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servi¢o podera ser prorrogado por até 15 (quinze)
dias mediante justificativa idénea aprovada pelo CONTRATANTE.
13.2.5. Se, imotivadamente, 0o CONTRATADO néo iniciar os servicos em até 30 (trinta) dias da data
estabelecida na Ordem de Servico pela autoridade competente do CONTRATANTE o contrato
podera ser rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.
13.3. O prazo de execucao do contrato é contado da data estabelecida na Ordem de Servico e o de
vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 180 (cento e oitenta) dias ap6s o
término do prazo de execuc¢do, observados os itens 5.2 e 5.3 deste contrato.
13.4. Caso 0 CONTRATANTE néo convoque o CONTRATADO para assinatura do aceite da Ordem do
Servicgo, o termo final do prazo de vigéncia dar-se-a4 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura
do contrato.
13.5. Os prazos de inicio de etapas de execuc¢éo, de conclusédo e de entrega admitem prorrogacao,
mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencdo do equilibrio econdmico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
13.5.1. Alteracdo do projeto ou especificacbes pelo CONTRATANTE;
13.5.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢bes de execucao do contrato;

13.5.3. Interrupcao da execucdo do contrato ou diminuicao do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

13.5.4. Alteragdo das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela Lei;

13.5.5. Impedimento de execucdo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

13.5.6. Omissao ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos
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pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execug¢éo do
contrato.

13.6. Toda solicitagcdo de prorrogacdo de prazo de execucdo devera ser efetivada no periodo de
execucao do contrato, bem como toda solicitagdo de prorrogacéo da vigéncia contratual devera ser
efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pelo
CONTRATANTE, em ambos os casos.

13.6.1. Requerido aditivo contratual em que seja necessario readequacao do cronograma fisico-
financeiro, o prazo de execucéo ficar4 automaticamente suspenso da data do encerramento do prazo
a aditar até a assinatura do Termo Aditivo, devendo ser documentada a suspensdo no cronograma
fisico-financeiro constante nos autos do processo administrativo;

13.6.2. A mera solicitacdo de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

13.6.3. No caso do subitem 13.6.1, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, o prazo
nao se considerara suspenso;

13.6.4. No caso de prorrogacé@o do prazo de execucdo, deverd ser elaborado novo cronograma
fisico-financeiro pelo CONTRATADO, com as alteragbes necessérias, incluindo-se as parcelas
faturadas e a faturar, condicionado & analise e aprovagdo do CONTRATANTE.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA.

14.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE as Anotaces de Responsabilidade
Técnica — ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos responséveis técnicos pela
execucao da obra ou servi¢o contratados antes do inicio do prazo de execuc¢ao;

14.2. A substituicdo do responséavel técnico somente poderd ocorrer mediante prévia autorizagédo por
escrito do CONTRATANTE, devendo o novo responséavel técnico atender as exigéncias editalicias.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1. Deveréo ser observadas pelo CONTRATADO todas as condigcbes de higiene e seguranca
necessdrias a preservacao da integridade fisica de seus empregados, ao patrimdnio do Estado e aos
materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho;

15.2. O CONTRATANTE podera, a seu critério, determinar a paralisa¢do da obra quando julgar que as
condicdes minimas de seguranca e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pelo
CONTRATADO. Este procedimento ndo servirhd como justificativa para eventuais atrasos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA EXECUCAO

16.1 O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera responsavel pela
seguranca, eficiéncia e adequacéo dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos utilizados na
execucdo das obras ou servicos, bem como devera atender as normas técnicas definidas pela
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

16.2 O CONTRATADO devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou
refazer quaisquer partes da obra ou servicos que, a juizo da fiscalizagao, ndo tenham sido executadas
de acordo com o estipulado no contrato.

16.3 O CONTRATADO se obriga a:

16.3.1. Assegurar, durante a execucao da obra ou servigos, protecéo e conservacao dos servigcos
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

16.3.2. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessdarios nos servicos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

16.3.3. Permitir e facilitar a fiscalizacdo a inspecdo do local da obra a qualquer dia ou hora,
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devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus
fiscalizadores ao CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados;

16.3.4. Notificar a fiscalizagdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da
concretagem de fundacdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operacao
das instalacdes elétricas, mecanicas e hidraulicas;

16.3.5. Providenciar a legalizacdo das obras ou servicos junto aos 6rgdos competentes, por sua
conta e responsabilidade, quando necessario;

16.3.6. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizacéo,
placas indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as referéncias
necessérias a divulgacdo do empreendimento e cumprimento da legislacao;

16.3.7. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto &, as
anotacdes e registros nos projetos originais das alteragfes havidas na execuc¢éo da obra, conforme
NBR 14645-3, para fins de ordenac¢éo do cadastro técnico do CONTRATANTE;

16.3.8. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestacdo de servigos.

16.3.9. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz

16.4. O CONTRATADO é responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucao do contrato.

16.4.1. O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranca do trabalho,
assim em razdo dos materiais, nos termos do artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro.

16.5. O CONTRATADO é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

16.5.1. A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos nao transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto ajustado ou
restringir a regularizacéo e uso das edificagdes, inclusive perante o Registro de Iméveis.

16.5.2. Correréd por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execucdo das obras e servigos, uso indevido de patentes registradas e, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em
construcdo até a definitiva aceitacdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indeniza¢bes
gue possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que
ocorridos na via publica.

16.5.3. Para garantir os riscos contra sinistros, 0 CONTRATADO segurara a obra nova e as
ampliacbes, majorando, progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada prestacdo e
entregara a apodlice inicial e as adicionais ao CONTRATANTE, a qual ficara investida de poderes "in
rem propriam", para receber da companhia seguradora a indenizagdo em caso de sinistro,
reembolsando-se das prestagfes ja entregues a CONTRATADA e restituindo-lhe o remanescente,
se houver.

16.5.4. O seguro sera contratado pelo valor de reposicdo das obras, ai considerados quaisquer
valores que o0 CONTRATANTE ja houver pago a CONTRATADA, a qualquer titulo, ndo s6 as
parcelas contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servicos extraordinarios.

16.6. O CONTRATADO podera subcontratar parte da obra ou servigos, mediante consulta e aprovacao
prévia do CONTRATANTE, sem que tal aprovacao impligue qualquer aceitacdo de transferéncia de
responsabilidade.

16.6.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE documentacdo que comprove a

capacidade técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.
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16.6.2. A subcontratacdo podera ser feita quando se identifique que ndo é usual no mercado a
existéncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela Administracédo, ou
guando for usual no mercado préprio a subcontratacéo de determinados servicos.

16.6.3. N&o poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execugdo de
servico com caracteristicas semelhantes;

16.6.4. As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao contrato e partes integrantes,
subsistindo perante 0 CONTRATANTE a integral responsabilidade do CONTRATADO, nao podendo
esta relagdo juridico econémica servir de justificativa para eximir-se das medidas de controle da
execucao.

16.7. O CONTRATADO fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica
ou nativa que tenham procedéncia legal;

16.7.1. Em cada medi¢do, como condicdo para recebimento das obras ou servigos de engenharia e
arquitetura executados, deverdo ser atendidas, pelo CONTRATADO, as exigéncias constantes do
Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, que “estabelece procedimentos de controle
ambiental para a utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e
servicos de engenharia contratados pelo Estado do Parana e da providéncias correlatas”;

16.7.2. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 16.7 e subitem
16.7.1 deste Contrato, poderé implicar extin¢cdo do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal
14.133, de 2021, arts.180 e 129, | do decreto Estadual n° 10.086, de 2021, c/c a aplicagdo das
penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.

16.8. O CONTRATADO devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
para execucédo de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme a Lei
n.° 12.305, de 02 de agosto de 2010, e a Resolucdo do CONAMA n° 307/2002, e a legislacao do
municipio em que se localiza a atividade ou empreendimento.

16.8.1. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil para execucdo de
atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados e
implementados pelas empresas contratadas para a execu¢do da obra, como Projeto Executivo,
enquanto que os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil para
empreendimentos e atividades ndo enquadrados na legislacdo como objeto de licenciamento
ambiental, deverdo ser apresentados juntamente do projeto do empreendimento, como Projeto
Complementar, para analise pelo 6rgdo competente do poder publico municipal, em conformidade
com o Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, referente a
municipio onde esta localizado o empreendimento contratado.

16.8.2. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil deverdo contemplar as
seguintes etapas:

a) caracterizacao: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos;

b) triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada nas

areas de destinacdo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos
estabelecidas no art. 3° da Resolu¢do n° 307/2002 do CONAMA;

¢) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apds a geracéo até a
etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possivel, as condiges de
reutilizacdo e de reciclagem;

d) transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com
as normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;

e) destinacao: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item 16.8.1 acima.

16.8.3. Os residuos da construcao civil deverdo ser destinados na forma descrita no art. 10 da
Resolucdo n° 307/2002 do CONAMA.
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16.9. O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servicos de engenharia e arquitetura, quando
couber, sob os cuidados de seu preposto, o diario de obras para anotacdes e registros pertinentes.

16.9.1. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execu¢do, devendo a
FISCALIZACAO, nesse mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro;

16.9.2. A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizacao no dia da reunido de
partida. Serd tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para
o preenchimento do Diario de Obras durante a execu¢éo do objeto, e a partir desse prazo poderéo
ser aplicadas as sanc¢fes previstas no Edital.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERACOES

17.1. Este Contrato poderd ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas,
nos seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administracdo:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacao técnica a
seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

Il - por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucéo;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou do servigo, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

¢) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipa¢édo do pagamento em relacao
ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacéo de fornecimento de bens
ou execucgdo de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢ca maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execug¢éo do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

17.1.1. Nas alteracdes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133/2021.

17.1.2. Em situacBes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre as
partes, alteracdes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n.° 14.133/2021,
desde que observadas as seguintes situacdes:

a) ndo acarrete para 0 CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma
eventual extingdo contratual por razées de interesse publico, acrescidos aos custos da elaboragdo
de um novo procedimento licitatorio;

b) ndo inviabilize a execugéo contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e econémico-
financeira do

¢) decorrade fatos supervenientes que impliquem em dificuldades n&o previstas ou imprevisiveis
por ocasido da contratacdo inicial;

d) ndo ocasione a transfiguracdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e
proposito diversos;

Procuradoria-Geral do Estado do Parana
Minuta Padronizada - SRP- servi¢os de engenharia — Lei Federal n.° 14.133, de 2021 — Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.
Atualizagdo: 21/12/2022




ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E CIDADANIA - SEJU
UNIDADE TECNICA DE CONTRATACOES E LICITACOES - UTCL

Protocolo n° 23.471.741-3 Pregéo Eletrénico n°® 973/2025 Péagina 54 de 92

e) seja necessaria a completa execugdo do objeto original do contrato, a otimizacdo do
cronograma de execucao e a antecipagdo dos beneficios sociais e econdmicos decorrentes;

f) demonstre, na motivacdo do ato que autorizar o aditamento contratual na hipotese deste
paragrafo, que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova licitacdo e contratacao,
importam em sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra
ou servico, inclusive a sua urgéncia e emergéncia.

17.1.3. O valor do contrato pode ser alterado quando:
a) a alteracéo for consequéncia dos casos dos incisos “a” a “d” do subitem 17.1.2.

b) visar a restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
CONTRATADO e aretribuicio do CONTRATANTE para a justa remuneracéo da obra, servigo ou
fornecimento, objetivando a manutenc¢édo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na
hip6tese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias
incalculaveis, retardadoras ou impeditivas da execug¢édo do ajustado, ou ainda, em caso de for¢a
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando &lea econdmica extraordinaria e
extracontratual;

C) ocorrer a criagdo, extingdo ou alteracdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposi¢des legais, apds a data da apresentacéo da proposta, de comprovada
repercussao nos precos contratados, que deverdo ser revistos para mais ou para menos,
conforme o caso.

17.1.4. Concluida a instrucdo do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a
Administracao terd o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogagdo motivada por igual
periodo.

17.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido do CONTRATADO e
aceita pelo CONTRATANTE.

17.3. A forma de pagamento podera ser alterada por imposi¢cdo de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relagdo ao cronograma
financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execu¢éo de obra
ou servico.

17.4. No caso de supressdo de obras, bens ou servigos, se o contratado ja& houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE pelos
custos de aquisi¢do regularmente comprovados.

17.5. Havendo alteracdo do contrato que aumente ou diminua os encargos do CONTRATADO, deve
ser reestabelecida a equagédo econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos
autorizados pela Lei n.° 14.133/2021.

17.5.1. Caso os servigos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servi¢os da obra
contratada, prevalecerdo os valores propostos pelo CONTRATADO, em cada item;

17.5.2. Caso o0s servicos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servicos da obra
contratada, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracdo do orgamento,
os valores dessa tabela prevalecerao, incluido o BDI referencial e levando em conta o desconto
ofertado na proposta global;

17.5.3. Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servicos da obra
contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracdo do orcamento, os precos
serdo fixados, por meio de pesquisa de pre¢cos no mercado, com no minimo trés cotacdes, e 0s
precos dos servicos a serem contratados serdo a média dos precos pesquisados, multiplicados pelo
desconto global ou linear oferecido na proposta do contratado.

17.6. Arevisdo do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposicdes deste
Contrato, dependera da efetiva comprovagédo do desequilibrio, das necessarias justificativas,
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dos pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovacgédo da autoridade competente;

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA INEXECUGAO, EXTINGAO E PENALIDADES.

18.1. Alinexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias previstas
em lei, no Decreto Estadual n® 10.086/2022 e neste contrato.

18.2. Constituem motivo para extingdo do contrato:
18.2.1. O ndo cumprimento de clausulas, condi¢des, especificacdes, projetos e prazos;
18.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, condi¢des, especificacdes, projetos e prazos,

18.2.3. Alentiddo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo concluséo da
obra e/ou do servigco nos prazos estipulados;

18.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servico sem justa causa e sem prévia
comunicacdo ao CONTRATANTE;

18.2.5. A paralisacdo da obra e/ou do servico sem justa causa e sem prévia comunicacdo ao
CONTRATANTE;

18.2.6. A subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, a associacio do CONTRATADO com
outrem, a cesséo ou transferéncia total ou parcial do contrato, fusdo, cisdo ou incorporacéo, que
afetem a boa execucao desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos em
lei;

18.2.7. O ndo atendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execug¢éo, assim como as de seus superiores;

18.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execugédo do ajuste, anotadas no Relatério de Vistoria;
18.2.9. A decretacgéo de faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civildo CONTRATADO;

18.2.10. A alteracao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo
do CONTRATANTE, prejudique a execuc¢éo do contrato;

18.2.11. A dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

18.2.12. N&o cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como
em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
ou para aprendiz.

18.2.13. Afalta de integralizacdo da garantia nos prazos estipulados;

18.2.14. Razbes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo CONTRATANTE;

18.2.15. A supresséo, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servigos, acarretando modificacéo
do valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente;

18.2.16. A suspenséo de sua execucéo, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a
3 (trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra,
ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizacdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizacBes e mobilizacBes e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, 0
direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas, até que seja
normalizada a situacéo;

18.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE
decorrentes de obras, servicos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou executados,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado a
CONTRATADA o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja
normalizada a situacéo;
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18.2.18. A néo liberacao, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execucéo de
obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;
18.2.19. O atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracéo
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;
18.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada e impeditiva da
execucao do contrato.
18.2.21. O descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢ao de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
18.2.22. A superveniéncia da declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracdo Publica;
18.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execuc¢éo da
avenca.
18.3. Os casos de extincdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo
administrativo autbnomo, por meio do qual ficara assegurado o contraditério e ampla defesa.

18.4. A extincao do contrato podera ser:
18.4.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prépria conduta;
18.4.2. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administracao;
18.5. A extingdo administrativa ou consensual deverd ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.
18.6. Quando a extingdo ocorrer com base nos subitens 18.2.14 a 18.2.23, sem que haja culpa do
CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito.
18.6.1. Devolucédo da garantia;
18.6.2. Pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da extincao;
18.6.3. Pagamento do custo da desmobiliza¢do, quando couber;
18.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustagédo do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente por igual tempo.
18.7. A rescisdo unilateral acarretard as seguintes consequéncias, sem prejuizos das san¢des
previstas neste instrumento:
18.7.1. Assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio do CONTRATANTE,
18.7.2. Ocupacao e utilizacdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados
na execug¢do do contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliagdo, nos casos de servigos essenciais conforme previsto na Lei;
18.7.3. Perda ou execucédo da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores das
multas e indenizacdes a ele devidos;
18.7.4. Retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.
18.8. Na hipotese de ocupagédo proviséria, 0 ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da
autoridade competente do CONTRATANTE.
18.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da
obrigacdo assumida, sujeitando-o a penalidade definida no item 18.15, além das demais penalidades
previstas neste Contrato.

Procuradoria-Geral do Estado do Parana
Minuta Padronizada - SRP- servi¢os de engenharia — Lei Federal n.° 14.133, de 2021 — Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.
Atualizagdo: 21/12/2022




ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E CIDADANIA - SEJU
UNIDADE TECNICA DE CONTRATACOES E LICITACOES - UTCL

Protocolo n° 23.471.741-3 Pregéo Eletrénico n°® 973/2025 Péagina 57 de 92

18.10. O atraso injustificado na execucédo do contrato sujeitara 0 CONTRATADO a multa de mora, na
forma prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 18.2.3.

18.10.1. A multa moratéria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as outras penalidades previstas neste Contrato.

18.10.2. A multa sera descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou ainda,
guando for o caso, cobrada judicialmente.

18.11. Pela inexecucao total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execucao do contrato, o
CONTRATANTE poderé aplicar as seguintes sancoes:

18.12. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagées previstas no edital
€ seus anexos e neste contrato que ndo configurem hipoteses de aplicacdo de san¢des mais graves;
18.13. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucao dos servigos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apos o trigésimo dia e a critério
da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitacéo do objeto, de forma
a configurar, nessa hip6tese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisédo
unilateral da avenca; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia seré cabivel a multa compensatoéria;

18.14. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucdo parcial da obrigacdo assumida que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

18.15. Multa de 30% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecuc¢do total do
objeto;

18.16. Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

18.17. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
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Permitir situacéo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, leséo corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga

2 ; . ) ) 04
maior ou caso fortuito, os servi¢os contratuais;
Manter trabalhador sem qualificac&o exigida para
3 executar os servi¢os contratados, ou deixar de 03
substituir trabalhador quando exigido pela
fiscalizagdo, por trabalhador;
4 Recusar-se a executar ou corrigir servico determinado 02
pela fiscalizacéo, por servigo;
5 Permitir a execucéo de servicos sem a utilizagéo de o1

EPIS/EPCs, por trabalhador;
Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
6 diarias, bem como especificar detalhadamente os 01
servicos em execucao.

Cumprir determinacgéo formal ou instrucéo 02
complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;
Substituir trabalhador que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01

servico, por trabalhador e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apos

9 L . o« 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgédo
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
Indicar e manter durante a execuc¢éo do contrato 0s
10 . . i 01
prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 conforme previsto na relacéo de obrigacdes do 01
CONTRATADO
12 Zelar pelas instalacdes da Administragdo ou de 03

terceiros.

18.18. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.
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18.19. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacéo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacéo), observado o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a
promover a rescisdo do contrato;

18.20. Impedimento de contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado do
Parand, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n°
14.133/2021 e no Decreto Estadual n° 10.086/2022;

18.21. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma previstos
na Lei Federal n® 14.133/2021 e no Decreto Estadual n® 10.086/2022;

18.22. As sanc¢des de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, poderao ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

18.23. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.24. Ap6s encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a
aplicagcdo de multa devera ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias Uteis, contados
da notificacdo do CONTRATADO.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DO RECEBIMENTO
19.1. Executado o contrato o seu objeto sera recebido

19.1.2. Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do contrato ou por
comissdo de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade administrativa competente, neste
caso com a participacdo do responsavel pela fiscaliza¢do da obra ou servico de engenharia, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
CONTRATADO, com duragdo maxima de 90 (noventa) dias.

19.1.3. Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, sem a participacéo do
fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usuario, apés o decurso
do prazo de observacédo ou de vistoria que comprove a adequacédo do objeto aos termos contratuais.

19.2. Os responséaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificagdo anterior ao termo de
recebimento provisorio ou definitivo sempre que as obras ou servigos ndo apresentarem condicdes de
aceitacdo. O termo de notificacdo deverd caracterizar os vicios, defeitos e incorre¢des constatados e
determinar prazo para saneamento.

19.2.1. O CONTRATADO ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

19.2.2. Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdao nova verificacdo objetivando o
recebimento, que somente sera lavrado quando as obras ou servicos apresentarem perfeitas
condicdes.
19.3. Nas obras ou servigos sera lavrado termo de recebimento provisorio, e, decorridos 90 (noventa)
dias do recebimento provisorio, sera lavrado termo de recebimento definitivo.
19.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO pela
solidez e seguranga da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execuc¢éo do contrato.
19.5. Para o recebimento definitivo, 0 CONTRATADO devera entregar ao CONTRATANTE, conforme o
caso, 0s seguintes documentos.
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a) Relatdrio de Recomendacdes e Instrugfes de Utilizacdo e Uso das instalagGes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores.

b) Termos de garantia das instalacées e dos equipamentos;
¢) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local,

d) Certiddo negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certidao negativa do FGTS em
plena validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionérias de telefone, de esgoto (inclusive
aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;

f) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instala¢des de
equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligagdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias;

h) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo érgdo competente do Municipio.
Em caso de ndo obtenc¢do devera ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgdo competente,
atestado pelo gestor do contrato.

19.6. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis nas
hipéteses de erro ou ignorancia, dolo, coagéo, simulacéo, fraude, incapacidade dos agentes publicos,
impossibilidade juridica ou ilicitude.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

20.1 Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicacdo deste Contrato cabem recursos
administrativos nas formas previstas em lei.

21. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

21.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba, com rendncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer didvidas ou
controvérsias originadas das obrigacdes reciprocamente assumidas neste contrato.

E, por assim haverem justo e contratado, € o presente assinado pelos representantes legais das
partes contratantes.

Curitiba, ___de de 20 .

Autoridade Competente do érgao/entidade Licitante

Nome:

CPF:
Representante Legal do Contratado
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ANEXO Il
MINUTA DA ORDEM DE SERVICO

PROTOCOLQ 23.471.741-3
EDITAL| Pregéo Eletrénico n.° 973/2025_GMS
OBJETQ
PRAZO EXECUCAO ( ) dias
CONTRATO 20
EMPRESA , localizada a Rua ,
no Municipio de , Estado do , CEP ,
Fone (__ ) , E-mail ,
CNPJ n.°
VALOR CONTRATUAL R$ ( ),
sendo _, % ( por cento) referente a materiais e __ %
( por cento) referente a méo de obra.
RECURSO Empenho n.° , Dotacdo Orgcamentéria ,
Projeto Atividade , Natureza da Despesa ,
Fonte — , datado de / /20 .
FISCAL Eng./Arqt. CREA/CAU PR N.°

Pela presente Ordem de Servico, o prazo de execuc¢édo do ajuste, de acordo com a Clausula Terceira
do Contrato, devera ser contado a partir de __de de 20__, ficando a empresa autorizada ao
inicio dos trabalhos.

| Autoridade Competente do 6rgdo/entidade Licitante

ACEITE DA ORDEM DE SERVICO
Curitiba, em ddd do mmmm de 202X

Nome:

CPF:
Representante Legal da Contratada

Eng./Arqt. — CREA/CAU N.°
Responséavel Técnico da Contratada
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ANEXO IV
MODELO DA CARTA PROPOSTA DE PRECOS

A
Nome do 6rgédo/entidade licitante
Referéncia: Pregdo Eletrénico n.° 973/2025GMS

Objeto:

A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , Sito ,
n°__ ,CEP —_ , Telefone (_) , E-mail ,

propde a(ao) (Nome do érgdo/entidade licitante) a execucao do objeto da Licitagdo suprarreferenciada,
tudo em conformidade com o edital, o contrato e os anexos da licitagéo em referéncia.

1) O preco proposto é de R$ ( ),
sendo__ % ( por cento) referente aos materiaise __ % ( por cento)
referente a méo de obra.

2) O prazo de validade da Proposta sera de, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados
a partir da data de abertura da Licitacao.

Se vencedor da licitagcdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o(a)

Sr.(a) , portador(a) do CPF
e sera responsavel técnico pelos servicos o(a) Sr.(a) ,
Titulo , CREA/n.° e/ou CAU/n.°

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta, prevalecera o
valor por extenso.
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ANEXOV
MODELO DA DECLARAGCAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A
(Nome do érgao/entidade licitante)

Referéncia: Pregédo Eletrénico n.° 973/2025GMS
Objeto:

A Empresa , CNPJ/MF ,
DECLARA, sob pena de aplicacdo das sanc¢des administrativas cabiveis e as penas da lei, ser
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislacdo vigente, ndo possuindo
nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.°
123/2006 e suas alteraces, e tendo interesse dos beneficios nela contidos para efeitos de licitacéo,
quando e no que couber.

Declara ainda que, ndo extrapolou a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte ho ano-calendario de realizag&o da licitacdo, nos termos
do § 2° do Art. 4° da Lei Federal n.°14.133/2022.

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO VI
MODELO DA DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A
(Nome do érgao/entidade licitante)

Referéncia: Pregdo Eletrénico n.° 973/2025GMS
Objeto:

O abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s), de acordo com a
Lei Federal n.° 5.194/1966 e com as Resolu¢gbes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com 0 § 9.°do art. 67 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitag&o.

Profissional(is) Responsével(is) Técnico(s) pelos servigcos contratados: (*)

Nome:

Titulo: | CREA elou CAU n.°

Atribuicao: Responsavel pelo(a) (**)
Assinatura:

Nome:

Titulo: CREAe/ou CAU n.°

Atribuicdo: Responsavel pelo(a) (**
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no CREA
elou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1° da Lei
Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do inicio da obra, ficando
sujeito a aplicacéo de penalidades previstas na legislacédo vigente e no Edital da presente licitacdo.

, de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU N.°
Assinatura: Assinatura:
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(*) [Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a equipe
técnica proposta.

(**) Indicar qual é o tipo do servico sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme a
equipe técnica proposta.
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ANEXO VII
MODELO DA DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS
A

(Nome do érgao/entidade licitante)
Referéncia: Pregdo Eletrénico n.° 973/2025GMS

Objeto:
O Signatério da presente, Carteira de Identidade n.° ,
representante legal, em nome da Empresa , CNPJ/MF ,
declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitacdo e com todos documentos dela componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer deciséo que venha a ser tomada pelo Orgéo Licitante quanto
a sua habilitacao;

3) Que nao existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que a mesma
se submete a automética inabilitacdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitacao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitacéo;

5) Que a empresa € idbnea e atende a todos os pré-requisitos da Licitagdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021,;

6) Que nado se enquadra nas hipéteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei Federal
n.° 14.133/2021, atendendo as condi¢Bes de participacao da Licitacéo e legislacéo vigente;

7) Que assume total responsabilidade pelas informacdes prestadas e, em qualquer tempo, exime o
ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fara prova de todas as informacdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e que se
compromete a apresentar a documenta¢ao original, quando a mesma for solicitada pelo Pregoeiro
ou sua Equipe de Apoio, no prazo que o mesmo estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certiddo de registro com
visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se nao for registrada no Parand e se for vencedora da presente
licitacdo e que, apds 180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato, efetuara o seu registro no
referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso XXXIII,
artigo 7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos. (Caso empregue menor, a partir
de quatorze anos, na condi¢éo de aprendiz, deverd fazer a ressalva).

12) Que atesta o atendimento & politica publica ambiental de licitagdo sustentavel, em especial que se
responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e servicos pés-
consumo no limite da proporcao que fornecerem ao poder publico, assumindo a responsabilidade
pela destinacéo final, ambientalmente adequada.
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13) Que para fins do disposto no § 1.°do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta compreende
a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO VI
MODELO DO TERMO DE CIENCIA DAS CONDIGOES LOCAIS (vistoria)

A
(Nome do érgéo/entidade licitante)
Referéncia: Pregdo Eletrénico n.° 973/2025GMS

Objeto:

A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , Sito a Rua ,
n°_,CEP —_ , Telefone (_) , E-mail ,

declara o abaixo:

Declara, para fins de participacdo nessa licitagdo, pleno conhecimento das condi¢des locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de
forma que a falta de conhecimento das condi¢des do local, onde serdo executados 0s servigos, nao
sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser alegadas em favor de
eventuais pretensdes de inclusdo de servigos, quantitativos de material ou acréscimo dos pregos.

, de 20

Responséavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:
CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO IX

MODELO DA DECLARAGCAO DE COMPROMISSO DE UTILIZACAO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL

A
(Nome do 6rgao/entidade licitante)

Referéncia: Pregdo Eletrénico n.° /20 GMS
Objeto:

Eu, , RG , legalmente nomeado Representante
Legal da Empresa , CNPJ , para o fim de qualificagéo
técnica no procedimento licitatério suprarreferido, declaro, sob as penas da lei, que para a execugéo
da(s) obra(s) e servico(s) de engenharia objeto da referida licitagdo a empresa cumprird as exigéncias
legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exética ou de origem
nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente —
SISNAMA, com autorizagéo de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.°
4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase
de execucao do contrato poderd acarretar as sangdes administrativas previstas nos artigos as
san¢Bes administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts.
193 a0 227 do Decreto 10.086, de 2022, sem prejuizo das implicagBes de ordem criminal previstas
em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a obra seré realizada de

acordo com a Resolu¢cdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracdes, e com a
legislagéo pertinente do municipio onde a mesma seréa construida.

, em de 201 .
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: oU Nome:
CPF: CPF:
/Assinatura: Assinatura:
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ANEXO X

MODELO DA DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAGCAO E
CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

A
(Nome do érgao/entidade licitante)

Referéncia: Concorréncia n.° 973/2025GMS
Objeto:

DECLARAMOS, nos termos do 8§ 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as penas da lei,
que a pessoa juridica , estabelecida a
, por mim legalmente representada,
possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuicdo da capacidade operativa ou
absorcéo de disponibilidade financeira, calculada esta em funcéo do patriménio liquido atualizado e
sua capacidade de rotacéo.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item N*" do Obra ou Servigos Valo_r do Valor J& Faturado Contratante
Contrato Compromisso (R$) (R$)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SOMATORIOS (3) =

> Valor do compromisso = ‘ ‘

> Valor ja faturado = ‘ ‘

SC = ) Valor do compromisso — ) Valor ja faturado = ‘ ‘
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Onde:
SC = Saldo Contratual

_ Diferenca entre a somatéria dos compromissos e a somatoria dos valores ja

SC = .
faturados referentes aos compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

2.1 INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):
Ativo Circulante
ILC 3™ passivo Circulante -
2.2 INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
ILG = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo -
2.3 GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE):
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
GE 5 Ativo Total -
2.4 VALOR PATRIMONIAL (VP):
Patriménio Liquido
VP = - . =
Capital Social
2.5 CALCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf:
INDICES PESO INTERVALO DE
CAPACIDADE (@) 2 PONTOS (1) X (2)
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE —ILC 30
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 50
VALOR PATRIMONIAL — VP 20
TABELA PARA SE OBTER K5| | TABELA PARA SE OBTER K6 TABELA PARA SE OBTER K7
INTERVALO DE PONTOS K5 INTERVALO DE PONTOS K6 INTERVALO DE PONTOS K7
DEILC DE ILG DE VP
15| € |ILC| < |30| O |12] | 25| £ |ILG| < |50| O |20| |10 s |VP| < |20 0] 0,8
30| £ [ILC| < |36| O|15(|50| < |ILG| < |60| T |25|]|20| <|VP| < |24|DO| 1,0
36| < [ILC| < |39| M |18 |60| < |ILG| < |65|0|30| 24| s|VP| < |26|D0O]| 1,2
39| £ [ILC| < |51| O |21 |65]| < |ILG| < |8 |0 |35||26| < |VP| < |[34| 0| 14
ILC| 2 |51| 0 [24 ILG| =2 85| 0 |4,0 VP| 2 (34| 0| 1,6
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VALOR ASSUMIDO PARA VALOR ASSUMIDO PARA VALOR ASSUMIDO PARA
K5 3 K6 5 K7 5
Onde:

Kf = Coeficiente Financeiro
Kf= K5 + K6 + K7 = |

2.6 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D):

D= 1,25 x Kf x PL — SC = |

Onde:
PL = Patrimdnio Liquido
SC = Saldo Contratual

2.7 Observacoes:

2.7.1 A Declaracao devera ser assinada pelo representante do licitante com poderes para
tanto, devendo ser apresentado o instrumento de procuracdo caso ndo seja um dos
representantes legais.

2.7.2 A ndo apresentacao desta Declaracéo podera implicar desclassifica¢do do licitante.
2.7.3 A tabela podera ser ampliada para a declaragéo de outros compromissos acima de
10 (dez).

O Representante Legal e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstragbes desta
declaracdo correspondem a real situacao financeira da empresa

CNPJ/MF
, de 20
Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.%
N.° de registro érgao de classe (se for o caso): Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO XI
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE CUSTOS DA MAO DE OBRA HORISTA
(COM DESONERACAO)

CODIGO DESCRICAO HORISTA (%)
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salério Educacéo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total dos Encargos Sociais Basicos
GRUPOB
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-Enfermidade
B4 13° Salario
B5 Licenca Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salério Maternidade
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A
GRUPOC
C1 Aviso Prévio Indenizado
C2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizacdo Adicional
C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A
GRUPO D
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B
Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
D2 Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro
TOTAL (A+B+C+D)
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ANEXO XlI
MODELO DA PLANILHA PARA CALCULO DO BDI

A
(Nome do 6rgao/entidade licitante)
Referéncia: Pregdo Eletrénico n.° 973/2025GMS

Objeto:
CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$):
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$) TAXA (%)
1 AC — ADMINISTRACAO CENTRAL R$
2 SG — SEGUROS + GARANTIA R$
3 R — RISCOS R$
4 DF — DESPESAS FINANCEIRAS R$
5 L- LUCRO BRUTO R$
6 | — IMPOSTOS R$ 0,00%
6.1 PIS
6.2 |COFINS
6.3 |ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL)
6.4 |CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB
TOTAL DO BDI (R$) R$
PRECO DE VENDA (R$) R$
BDI (%) 0,00%
| Equacédo

. L (1+AC+S+R+((13)|’;(1+DF)*(1+L)

-1|:| X 100 ‘

Onde:
AC] taxa de administracao central,
S: taxa de seguros;

@

taxa de garantias;
Rjtaxa de riscos;
DF] taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneracéo;
taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
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ANEXO Xl
PLANILHA(S) DO BDI REFERENCIAL

Arquivo anexado no Portal da Transparéncia:
https://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes/inicio?windowld=35b
(Entrar na pasta “Pregao Eletrénico” e escolher esta licitacéo)

ANEXO XIV
PLANILHA(S) ORCAMENTARIA(S) DE REFERENCIA
Arquivo anexado conforme link:

https://www.secid.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2025-04/3-
Tabela%20de%20Custos%20de%20Servi“oC3%A70s%20de%20Edifica%C3%A7%C3%B5es%20-
%20fevereiro%20de%202025%20-%20DESONERADO.pdf



https://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes/inicio?windowId=35b
https://www.secid.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2025-04/3-Tabela%20de%20Custos%20de%20Servi%C3%A7os%20de%20Edifica%C3%A7%C3%B5es%20-%20fevereiro%20de%202025%20-%20DESONERADO.pdf
https://www.secid.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2025-04/3-Tabela%20de%20Custos%20de%20Servi%C3%A7os%20de%20Edifica%C3%A7%C3%B5es%20-%20fevereiro%20de%202025%20-%20DESONERADO.pdf
https://www.secid.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2025-04/3-Tabela%20de%20Custos%20de%20Servi%C3%A7os%20de%20Edifica%C3%A7%C3%B5es%20-%20fevereiro%20de%202025%20-%20DESONERADO.pdf
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UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 2025
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~ » PREVISAO DE VALOR VISITA TABELA DE MEMORIAL RELATORIO
LOTE | REGIAO MUNICIPIO | COMPLEXO CONSUMO POR LOTE PROTOCOLO TECNICA | REFERENCIA | DESCRITIVO | FOTOFRAFICO
Tabela de
Referéncia-
fls.32/Mov.18
Inserida no Memorial
dia - Relatério
CAPITAL CENSE 07/04/2025 dg;/cl\r/:tlvo-:l-f;s fotografico-fls
1 SRM CURITIBA | RiTiBA R$ 480.000,00 23.360.277-9 | 24,02 | Valor total da Inseri‘:j"é o 23/Mov.16
obra cogl BDI dia In;e/r(i)dsa;znoozdia
'R 1 5
282.951.31 31/03/2025
Prazo de
execucao 150
dias corridos
Tabela de
Referéncia-
fls.32/Mov.18
Insen_da no Memorial B
dia descritivo- fls Relatprlo
CAPITAL CENSE R$ 19/02/2025 30/Mov. 23 fotografico-fls
1 CURITIBA | JOANA R$ 450.000,00 23.360.304-0 04,02 Valor total da . 34/Mov.24
e RM 1.110.000,00 Inserida no . .
RICHA obra cor; BDI dia Inse/rlde;znoozdla
'R 19/02 5
82.482,34 19/02/2025
Prazo de
execugao 90
dias corridos
Tabela de
Referéncia-
fls.29/Mov.19
Inserida no .
CENSE dia de,\élsrrirt]i?/galﬂs Relatério
FAZENDA 10/03/2025 .
1 |CAPITAL 10 FAZENDA R$ 180.000,00 23.360.105-5 | 19,02 | Valortotal da | 23/MoV- 17 | fotografico-
e RM GRANDE RIO obra com BDI Inserl_da no | Anexo ao
GRANDE . dia processo
R$70.587,36 | 10/03/2025
Prazo de
execucao 90
dias corridos
SEMILIBERD
2 gg’;‘lTAL CURITIBA | ADE R$ 130.000,00 23.382.645-6
FEMININA
Tabela de
Referéncia-
fls.37/Mov.14
Inserida no "
dia dehgsggi?/g?lfls Relatorio
CAPITAL SEMILIBERD 17/03/2025 26/Mov. 11 fotografico-fls
2 e RM CURITIBA | ADE R$ 130.000,00 23.382.552-2 Valor total da Inserida no 12/Mov.10
MASCULINA obra com BDI dia Inserida no dia
:R$ 17/03/2025
176.739.27 17/03/2025
R$ exzcrﬁégod 220
845.000,00 . .
dias corridos
Tabela de
Referéncia-
fls.39/Mov.14
Inserida no Memorial
~ . ~ dia descritivo- fls Relat(_')rio
CAPITAL SAO JOSE CENSE SAO 21/03/2025 28/Mov. 11 fotografico-fls
2 e RM DOS JOSE DOS R$ 270.000,00 23.382.041-5 Valor total da Inseridei no 12/Mov.10
PINHAIS PINHAIS obra com BDI dia Inse/rida/ no dia
:R$ 21/03/2025
241.993,10 21/03/2025
Prazo de

execucao 120
dias corridos
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CAPITAL
e RM

PIRAQUARA

CENSE SAO

FRANCISCO

PIRAQUARA
(NOVO)

Pregao Eletrénico n° 973/2025

R$ 315.000,00

23.381.949-2
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Tabela de
Referéncia-
fls.11/Mov.9
Inserida no

dia

22/05/2025

Valor total da
obra com BDI
'R$
219.557,12
Prazo de
execucao 90
dias corridos

Memorial
descritivo- fls
25/Mov. 17
Inserida no
dia
22/05/2025

Relatério
fotografico-fls
35/Mov.18
Inserida no dia
22/05/2025

PONTA
GROSSA

PONTA
GROSSA

CENSE
PONTA
GROSSA

R$ 450.000,00

PONTA
GROSSA

PONTA
GROSSA

SEMILIBERD
ADE PONTA
GROSSA

R$ 130.000,00

sTO
3 |ANTONI
o

SANTO
ANTONIO
DA PLATINA

CENSE

SANTO
ANTONIO
DA PLATINA

R$ 260.000,00

R$
840.000,00

23.360.209-4

Tabela de
Referéncia-
fls.16/Mov.10
Inserida no
dia
26/05/2025
Valor total da
obra com BDI
:R$
449.110,89
Prazo de
execucao 90
dias corridos

Memorial
descritivo- fls
32/Mov. 11
Inserida no
dia
26/05/2025

Relatorio
fotografico-fls
39/Mov.12
Inserida no dia
26/05/2025

23.382.975-7

Tabela de
Referéncia-
fls.12/Mov.9
Inserida no

dia

23/05/2025

Valor total da
obra com BDI
:R$
106.896,64
Prazo de
execucao 90
dias corridos

Memorial
descritivo- fls
33/Mov. 10
Inserida no
dia
23/05/2025

Relatério
fotografico-fls
37/Mov.11
Inserida no dia
23/05/2025

23.360.248-5

Tabela de
Referéncia-
fls.40/Mov.18
Inserida no
dia
24/04/2025
Valor total da
obra com BDI

R$89.851,24
Prazo de
execugao XX
dias corridos

Memorial
descritivo- fls
47/Mov. 20
Inserida no
dia
24/04/2025

Relatorio
fotografico-fls
18/Mov.09
Inserida no dia
26/03/2025

PATO
BRANCO

PATO
BRANCO

CENSE
PATO
BRANCO

R$ 50.000,00

GUARAP
UA VA

LARANJEIRA
S DO SUL

CENSE
LARANJEIRA
S DO SUL

R$ 500.000,00

R$
550.000,00

23.360.196-9

Tabela de
Referéncia-
fls.13/Mov.10
Inserida no
dia
10/04/2025
Valor total da
obra com BDI
:R$
52.123,81
Prazo de
execucao 90
dias corridos

23.360.174-8

Tabela de
Referéncia-
fls.14/Mov.09
Inserida no
dia
15/04/2025
Valor total da
obra com BDI
'R$
499.999,57
Prazo de
execugao 90
dias corridos

Memorial
descritivo- fls
26/Mov. 11
Inserida no
dia
15/04/2025

Relatorio
fotografico-fls
32/Mov.12
Inserida no dia
15/04/2025
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CASCAV CENSE
SCAV | cascaver |SENSE | R$ 45000000
CASCAV CENSE
SCAV| cascaver |SENSE | Rs 45000000
SEMILIBERD
CAEEAV CASCAVEL | ADE R$ 130.000,00
CASCAVEL
CENSE
CASCAVEL| ToLepo | CENSE R$ 450.000,00
SEMILIBER
CASCAVEL | TOLEDO DADE R$ 100.000,00
TOLEDO
FOZDO | CENSE FOZ
cascaveL | R0 | EENGhAy | R$450.000,00

R$
2.160.000,00
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Tabela de
Referéncia-
fls.25/Mov.09
Inserida no .
) Memorial
dia descritivo- fls
27/05/2025 11/Mov. 8
23.360.216-7 Valor total da .
obra com BDI Insen_da no
'R$ dia
453.621,67 27/05/2025
Prazo de
execucao 180
dias corridos
Tabela de
Referéncia-
fls.28/Mov.09
Inserida no .
) Memorial
dia descritivo- fls
30/05/2025 12/Mov. 8
23.360.220-5 Valor total da .
obra com BDI Insen_da no
“R$ dia
450.967,24 30/05/2025
Prazo de
execucao 180
dias corridos
Tabela de
Referéncia-
fls.21/Mov.9
Inserida no .
dia Mer_n'orlal
21/05/2025 delsoc/m/\?-gls
23.382.305-8 Valor total da e
obra com BDI | 'Mseridano
“R$ dia
138.836,31 21/05/2025
Prazo de
execucao 150
dias corridos
Tabela de Memorial Relatdrio
Referéncia- descritivo- fls fotografico-fls
fls.16/Mov.11 72//Mov. 19 25/Mov.18
Inserida no dia | Inserida no dia Inserida no dia
25/04/2025 25/04/2025 25/04/2025
23.360.255-8 Valor total da
obra com BDI :
RS 604.152,43
Prazo de
execugdo 180
dias corridos
Tabela de Memorial Relatdrio
Referéncia- descritivo- fls fotografico-fls
fls.12/Mov.10 21//Mov. 17 25/Mov.19
Inserida no dia | Inserida no dia Inserida no dia
25/04/2025 25/04/2025 25/04/2025
23.383.208-1 Valor total da
obra com BDI :
RS 103.688,31
Prazo de
execugao 180
dias corridos
Tabela de Memorial Relatério
Referéncia- descritivo- fls fotografico-fls
fls.17/Mov.12 55//Mov. 20 28/Mov.19
Inserida no dia | Inserida no dia Inserida no dia
25/04/2025 25/04/2025 25/04/2025
23.360.161-6 Valor total da

obra com BDI :
RS 469.215,85
Prazo de
execugdo 180
dias corridos
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5 | CASCAVEL

FOZ DO
IGUAGU

SEMILIBER
DADE FOzZ
DO IGUACU

Pregao Eletrénico n° 973/2025

R$ 130.000,00

23.382.735-5
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Tabela de
Referéncia-
fls.31/Mov.9
Inserida no dia
21/05/2025
Valor total da
obra com BDI :
RS 133.429,02
Prazo de
execugdo 150
dias corridos

Memorial
descritivo- fls
12//Mov. 8
Inserida no dia
21/05/2025

6 LONDRINA

LONDRINA

CENSE
LONDRINA |

R$ 450.000,00

6 LONDRINA

LONDRINA

CENSE
LONDRINA
Il

R$ 450.000,00

6 LONDRINA

LONDRINA

SEMILIBER
DADE
LONDRINA

R$ 130.000,00

R$
1.030.000,00

23.360.261-2

Tabela de
Referéncia-
fls.15/Mov.10
Inserida no dia
25/04/2025
Valor total da
obra com BDI :
RS 482.273,36
Prazo de
execugdo 180
dias corridos

Memorial
descritivo- fls
35/Mov. 24
Inserida no dia
29/05/2025

Relatdrio
fotografico-fls
43/Mov.25
Inserida no dia
29/04/2025

23.360.268-0

Tabela de
Referéncia-
fls.49/Mov.19
Inserida no dia
25/04/2025
Valor total da
obra com BDI :
RS 571.138,83
Prazo de
execugao 180
dias corridos

Memorial
descritivo- fls
28/Mov. 17
Inserida no dia
25/05/2025

Relatdrio
fotografico-fls
39/Mov.18
Inserida no dia
25/04/2025

23.382.822-0

Tabela de
Referéncia-
fls.16/Mov.14
Inserida no dia
25/04/2025
Valor total da
obra com BDI :
RS 106.578,37
Prazo de
execugdo 150
dias corridos

Memorial
descritivo- fls
18/Mov. 16
Inserida no dia
30/04/2025

Relatério
fotografico-fls
34/Mov.18 fls

52/Mov.21
Inserida no dia
30/04/2025

7 MARINGA

MARINGA

CENSE
MARINGA

R$ 450.000,00

7 MARINGA

PARANAVAI

CENSE
PARANAVAI

R$ 275.000,00

R$
1.465.000,00

23.360.225-6

Tabela de
Referéncia-
fls.14/Mov.09
Inserida no dia
15/04/2025
Valor total da
obra com BDI :
R$470.162,81
Prazo de
execugao 150
dias corridos

Memorial
descritivo- fls
33/Mov. 19
Inserida no dia
15/04/2025

Relatério
fotografico-fls
47/Mov.20
Inserida no dia
15/04/2025

23.381.864-0

Tabela de
Referéncia-
fls.12/Mov.10
Inserida no dia
22/04/2025
Valor total da
obra com BDI :
R$274.596,01
Prazo de
execugdo 120
dias corridos
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Tabela de
Referéncia-
fls.12/Mov.10
Inserida no dia
SEMILIBER 22/04/2025
7 MARINGA | PARANAVAI DADE R$ 130.000,00 23.382.905-6 Valor total da
PARANAVAI obra com BDI :
R$129.986,04
Prazo de
execugao XX
dias corridos
UMUARAM CENSE
A WALDIR
COLLI
7 UMUARAMA | UMUARAMA R$ 130.000,00 23.382.151-9
7 UMUARAM | UMUARAMA | SEMILIBER R$ 130.000,00 23.383.102-6
A DADE
UMUARAMA
Tabela de Memorial Relatério
Referéncia- descritivo- fls fotografico-fls
fls.53/Mov.18 10/Mov.8 15/Mov.9
Inserida no dia | Inserida no dia | Inserida no dia
CENSE 15/04/2025 15/04/2025 15/04/2025
7| IR | oy | CAMPO | R$350.000,00 23.381.782-1 Valor total da
MOURAO obra com BDI :
R$282.959,79
Prazo de
execugdo 180
dias corridos
R$
8.000.000,00
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ANEXO XVI
DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO

1. O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitacdo, devera entregar, no prazo
maximo de 04 (quatro) dias Uteis, a contar da notificacao, os documentos de habilitacao, os quais devem
ser enviados por processo eletrdnico de comunicacao a distancia conforme estabelecido no presente Edital:

1.1 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL de fornecedor, que podera ser
feito e emitido pelo Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), no portal https://pncp.gov.br/, e
os documentos abaixo descritos, salvo os ja estejam contemplados e validos no referido certificado:

1.2 DOCUMENTOS DE HABILITACAO JURIDICA: Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
Registro comercial, no caso de empresa individual. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores. Inscricdo do ato constitutivo, no
caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designac¢éao de diretoria em exercicio. Decreto
de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais.
Procuracédo do representante do licitante no pregéo, se for o caso.

1.3_DOCUMENTOS DE HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: Prova de inscricdo no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ); Prova de
inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual; Certificado de
regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econdémica Federal; Certiddes de regularidade com a
Fazenda Federal (Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido
e Certiddo relativa a Contribuicdes Previdenciarias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parana
paro licitantes sediados em outro Estado da Federacdo); e Fazenda Municipal; e Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal n.° 12.440/2011; Declara¢do do cumprimento
do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

1.4 DOCUMENTOS DE HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
Para a qualificacdo Econdmico-financeira a Licitante arrematante devera entregar:

1.4.1 Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor Judicial da sede do Licitante, com
antecedéncia maxima de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para a abertura da
licitac&o.

1.4.2 balanco patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contdbeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situagéo financeira da empresa, vedada
a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
guando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta;

a) Serdo considerados aceitos como na forma da lei, o balango patrimonial e
demonstracdes contabeis assim apresentados:

a.l) Publicados em Diario Oficial ou

a.2) Publicados em Jornal ou

a.3) Por cépia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede ou
domicilio do licitante ou em outro 6rgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e
Encerramento.
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a.4) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente
ano, somente sera aceito o balando do ano anterior.

b) O Balanco Patrimonial da Sociedade Anénima ou por A¢bes devera ser o publicado
em Diario Oficial, sendo que as de capital aberto deverao, ainda, vir acompanhadas de Parecer de
Auditor(es) Independente(s). O Balan¢o Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito
no “Livro Diario” contendo identificagdo completa da empresa, de seu titular, e de seu responsavel
técnico contabil, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento. Os
Termos deverdo estar registradas na Junta Comercial ou Cartério de Titulos e Documentos.

c) Em caso de empresa que ainda ndo possua balan¢o patrimonial e demonstraces
contabeis ja exigiveis, por ser recém-constituida, apresentacdo de copia do Balan¢o de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial ou cépia do Livro Diario contendo o Balan¢o de
Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na
Junta Comercial da sede ou domicilio do Licitante.

1.4.2.1 os documentos exigidos no item 1.4.2 serdo limitados ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

1.4.2.1.1 as empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacéo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contbeis pelo balango de abertura.

1.4.3 a comprovacdo da situacdo financeira da empresa sera avaliada pelos indices de Liquidez
Corrente (ILC), Liguidez Geral (ILG) e Grau de Endividamento (GE), bem como pela Disponibilidade
Financeira Operacional, resultantes da aplicacéo das seguintes férmulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):

Ativo Circulante
Passivo Circulante

ILC =

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel & Longo Prazo

ILG =

Grau de Endividamento (GE):

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

GE =

Valor Patrimonial (VP):
Patriménio Liquido

VP = ) )
Capital Social

Calculo dos Coeficientes K5, K6, K7 e Kf:
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INDICES PESO
CAPACIDADE ) @) ;(N)Lﬁ_g\épzli)o XEZE)
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 30
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 50
VALOR PATRIMONIAL - VP 20
TABELA PARA SE OBTER K5( | TABELA PARA SE OBTER K6 TABELA PARA SE OBTER K7
INTERVALO DE PONTOS K5 INTERVALO DE PONTOS K6 INTERVALO DE PONTOS K7
DEILC DE ILG DE VP
15| € |ILC| < | 30| O [12]|25| = |ILG| < |50| C |20(|10| = |VP| <|20]| O] 0,8
30| s |ILC| < | 36| [T |15]|50| £ |ILG| <|60| [ |25|[20| s |VP| < |24 11| 1,0
36| £ |ILC| <|39| [ |18]|60| < |ILG| <|65| C |30]||24| s|VP| < |26 0| 1,2
39| € |ILC| < |B1| 0 |21||65| £ |ILG| < |8 | C [35]||26| s |VP| < |[34| DO 14
ILC| 2 |51 0 |24 ILG| 2 | 8| C |40 VP| 2 |34 0| 16
VALOR ASSUMIDO PARA VALOR ASSUMIDO PAR/ VALOR ASSUMIDO PAR/
K5 3 K6 1 K7:
Sendo:

Kf = Coeficiente Financeiro
Kf= K5+ K6 + K7

Disponibilidade Financeira Operacional:
D = Disponibilidade Financeira Operacional
D= 125xKfxPL-SC

Onde:
PL= Patrim6nio Liquido
SC = Saldo Contratual, conforme Anexo XII

SC = 3 Valor do compromisso — > Valor ja faturado, isto &, a diferenca entre a somatoria
dos compromissos e a somatoria dos valores ja faturados referentes aos
COmMpPromissos.

A Disponibilidade Financeira devera ser maior ou igual ao valor da proposta do Licitante, e devera
ser recalculada e entregue na assinatura do contrato. Para isso devera ser entregue pelo licitante
vencedor um novo Quadro, conforme Anexo X e Memorial de Célculo da Disponibilidade Financeira

Operacional.

c.1) As férmulas indicadas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de
célculos juntado ao balango.

c.2) Na ocorréncia de algum equivoco na elaboragdo destes calculos, tendo o licitante
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fornecido dados que possibilitem a correcdo dos mesmos, nao serd motivo de inabilitagéo.

c.3) Na ocorréncia de algum equivoco na elaboracéo destes calculos, tendo o licitante
fornecido dados que possibilitem a correcdo dos mesmos, ndo sera motivo de inabilitacao.
d) Declaracéo de Atendimento aos Requisitos de Habilitacdo e Capacidade Operacional

Financeira com os compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuicao da capacidade
operativa ou absorcao de disponibilidade financeira, calculada esta em fungéo do patrimdnio liquido
atualizado e sua capacidade de rotagéo (Anexo X).

1.4.3.1 As empresas DEVERAO APRESENTAR OS iNDICES JA CALCULADOS, com assinatura do
contador e do representante legal da empresa, que serdo analisados com base no balanco apresentado.
1.4.3.2. As empresas, cadastradas ou ndo no Portal Nacional de Contratacdes Publica (PNCP), deverao
apresentar resultado: superior ou igual a [XXXX] no indice de Liquidez Geral (LG); superior ou igual a
[XXXX] no indice de Solvéncia Geral (SG); superior ou igual a [XXXX] no indice de Liquidez Corrente
(LC).

1.4.4 Comprovacdo de possuir Patriménio Liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) a ser
contratado, mediante apresentacdo de Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis do ultimo
exercicio social — copia extraida do Livro Diério e registrado na Junta Comercial ou publicagéo em Diario
Oficial, ouCertiddo de Cartorio de Titulos ou Documentos. Uma vez que estes documentos ja foram
apresentados 1.4.2, ndo é necessaria nova inclusao.

Para as empresas cadastradas no Programa REFIS devera ser obedecido o artigo 14 da Lei Federal
n.° 9.964 de 10/04/2000.

1.5 DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO TECNICA:

5.1 COMPROVACAO DE QUALIFICACAO TECNICA
Para a comprovacédo de Qualificagdo Técnica o licitante arrematante devera entregar:

1.5.1.1 CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL
A documentagéo relativa a Capacidade Técnica Operacional consistira em:

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo
— CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdicao na sua sede.

Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do
Parana devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando o licitante vencedora
obrigada a apresentar o visto do CREA do Paranéa antes da assinatura do contrato.

Comprovacdo de possuir em nome do Licitante, atestado fornecido por pessoa
Jurldlca de direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovacéao de:

Execucédo de obra ou servi¢o de <xxx>, por empresa de engenharia ou arquitetura.

Execucdo de obra ou servigo de <xxx>, por empresa de engenharia ou arquitetura.

Execucéo de obra ou servigo de <xxx>, por empresa de engenharia ou arquitetura.
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O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovacao de responsabilidade técnica,
pela execucao dos servicos, conforme previsto na alinea “b” do item 1.5.1.1, somente constituira(&o)
prova de capacitacdo se acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico, ou ART ou
RRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU.

a) Declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacdo, conforme Anexo VIII.

d.1) A Declaracdo € um documento indispensavel a ser entregue, sendo que a sua
auséncia inabilitara o Licitante.

d.2) A vistoria técnica tera por finalidade:

d.2.1) Conhecimento das condi¢des locais onde sera prestado o servico, para efetuar

as medicbes e conferéncias que se fizerem necessarias para a correta elaboracdo de sua proposta,
bem como para solicitagdo de outros esclarecimentos que julgarem necessarios.

e) Alegacdes posteriores relacionadas com o desconhecimento das condi¢bes locais
pertinentes a execu¢éo do objeto, ndo serdo argumentos validos para reclamagdes futuras, nem
desobrigam execucao do servigo. Todas as ocorréncias pertinentes ao escopo dos servicos, a partir
da assinatura do contrato, serdo de responsabilidade do contratado.

1.5.1.2 CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL
A documentagcdo relativa & Capacidade Técnica Profissional consistird em:
a) A declaracéo de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo VI.

b) A comprovacao do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade Técnica
pela execugao dos servigos constantes na alinea “b” do item 1.5.1.1, com a comprovagao de
pertencer ao quadro permanente do licitante, conforme abaixo:

b.1) Profissional Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista detentor do Acervo de
Responsabilidade Técnica pela execugdo dos servigos constantes na alinea “b.1” do item
15.1.1.

b.2) Profissional Engenheiro Eletricista detentor do Acervo de Responsabilidade
Técnica pela execugao dos servigos constantes na alinea “b.2” do item 1.5.1.1.

b.3) Profissional Engenheiro Mecanico detentor do Acervo de Responsabilidade
Técnica pela execuc¢do dos servigos constantes na alinea “b.3” do item 1.5.1.1.

a) A comprovacao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita
mediante uma das seguintes formas:

a.l) Carteira de Trabalho;

a.2) Certiddo do CREA;

a.3) Certiddo do CAU;

a.4) Contrato Social;

a.b) Contrato de prestacéo de servicos;

a.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

a.7) Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica

pela obra ou servico licitado e 0 compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no
caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. O presente Termo pode ser suprido pela
assinatura no Anexo VI do(s) profissional(is) que sera(do) responsavel(is) pela obra.

b) O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovacdo da
capacitacao devera(ao) participar da obra ou servico objeto da licitagao.
c) Devera ser apresentado, no minimo, um acervo técnico desse(s) profissional(is)

Procuradoria-Geral do Estado do Parana
Minuta Padronizada - SRP- servi¢os de engenharia — Lei Federal n.° 14.133, de 2021 — Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.
Atualizagdo: 21/12/2022




ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E CIDADANIA - SEJU
UNIDADE TECNICA DE CONTRATACOES E LICITACOES - UTCL

Protocolo n°® 23.471.741-3 Pregéo Eletronico n° 973/2025 Pagina 86 de 92

devidamente acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, com comprovagéo de execucdo dos servigos
constantes na alinea “b” do item 1.5.1.1.

d) Apresentar a(s) Certidao(6es) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade do(s)
profissional(is) indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade.

Demais documentos que o licitante arrematante devera entregar:
.Declaragdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais (Anexo VII).

.Declaracdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, 0s
vinculos, empregaticios ou contratuais, da equipe técnica, no caso de ser a vencedora da
presente licitagcdo (Anexo VI).

.Declaracdo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de 27/10/1999) (Anexo
V).

.Os documentos solicitados acima, quando couber, devem estar devidamente assinados, quando
necessario.

.Declaracdo de Compromisso de Utilizag&do de Produtos e Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento
de Residuos da Construgéo Civil (Anexo IX).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a
empresa devera executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho
de 2002 e suas alteracdes e com a legislacao pertinente do municipio onde a empresa sera
construida.

A contratada fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exoética ou
nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de
2005.

1.6 COMPROVANTE DA CONDICAO DE ME QU EPP, se for o caso: Certiddo Simplificada original da
Junta Comercial da sede do licitante ou documento equivalente, além de Declaracdo escrita , sob as
penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificacdo da condigcdo de microempresa, de
empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios
previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006 (Anexo V), bem como o
Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Resolugdo n.° 1.418, de 2012, de
Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir (art. 12, paragrafo unico,
do Decreto Estadual n.° 2.474, de 2015).

1.6.1 De acordo com o art. 43, §1°, da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, havendo alguma
restricdo na comprovacédo da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, sera
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias (teis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, para a regularizacao da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais certidées negativas ou
positivas com efeito de certidao negativa.

1.6.1.1 A prorrogacao do prazo previsto no item anterior devera ser concedida pela Administracéo
sempre que requerida pelo licitante, salvo na hip6tese de urgéncia da contratagdo, devidamente
justificada.

1.7 A ndo-regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no paragrafo anterior, implicarad na
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas no art. 156 da Lei Federal n.°
14.133, de 2021, sendo facultado ao 6rgéo ou entidade responsavel pelo processo licitatério convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, ou revogar a licitacao.
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1.8 Nahipo6tese do item 1.6.1, as microempresas e as empresas de pequeno porte
deverao apresentar toda a documentacéo exigida para efeito de comprovacéao de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao.

1.9 Eventuais informacdes/certiddes vencidas no registro cadastral deverdo ser supridas pela
apresentacao do respectivo documento atualizado.

1.10 Todos os documentos apresentados deverdo identificar o licitante, com a indicacdo do nome
empresarial e 0 CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o licitante for a filial
(salvo para os documentos que sdo emitidos apenas em nome da matriz). Quando a proposta for
apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o CNPJ da filial devera constar da
proposta.
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ANEXO XVII

DECLARAGAO LGPD.

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.° XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de ldentidade n.° XXXXXXXX e do CPF n.o XXXXXXXX,
DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitacdo
e que possui as condi¢des de habilitagdo previstas no edital, bem como tem ciéncia de que:

1. Como condi¢éo para participar desta licitacdo e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer
para a Administracdo Publica diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. aqueles inerentes a documentos de identificagdo;

1.2. referentes a participacdes societarias;

1.3. informacg®es inseridas em contratos sociais;

1.4. enderecos fisicos e eletrnicos;

1.5. estado civil;

1.6. eventuais informacdes sobre conjuges;

1.7. relagBes de parentesco;

1.8. nimero de telefone;

1.9. san¢des administrativas que esteja cumprindo perante a Administracéo Publica;

1.10. informacgdes sobre eventuais condenacdes no plano criminal ou por improbidade administrativa;
dentre outros necessarios a contratagao.

2. Essas informacdes constardo do processo administrativo e serdo objeto de tratamento por parte da
Administracdo Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratacao se presume valido,
legitimo e, portanto, juridicamente adequado.

Local e data

Representante Legal
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LOCAIS DE PRESTACAO DO SERVICOS

Unidades Socioeducativas e Enderecos

CASAS DE SEMILIBERDADE

Unidade
Semiliberdade Cascavel

Endereco
Avenida Comil, 1023, Jardim Veneza, CEP: 85.818-165

e-mails
semiliberdadecascavel@seju.pr.gov.br

Telefones
(45) 9 8821-0346

Semiliberdade Masculina
Curitiba

Rua Capitdo Varassin, 04, Capao da Imbuia, CEP:
82.810-550

semiliberdade-
masc_ctba@seju.pr.gov.br

(41)3266-3161; (41) 9 8818-
4474

Semiliberdade Feminina
Curitiba

Rua Dom Jodo Braga, 64, Vista Alegre, CEP: 80.810-290

semiliberdade-
fem_ctba@seju.pr.gov.br

(41) 3339-0426; (41)9 8819-
1956

Semiliberdade Foz do Igua-
cu

Avenida General Meira, 1993, Bourbon, CEP: 85.853-
587

semiliberdade_foz@seju.pr.gov.br

(45) 9 8821-0571

Semiliberdade Londrina

Rua Joel Braz de Oliveira, 85, Jardim Guararapes, CEP:
86.038-410

semiliberdade_ldn@seju.pr.gov.br

(43) 3321-9564; (43) 9 8851-
9482

Semiliberdade Paranavai

Rua Rotary, 80, Jardim Novo Horizonte, CEP: 87.711-
390

semiliberda-
de_paranavai@seju.pr.gov.br

(44) 3423-0309; (44) 9 8811-
8974

Semiliberdade Ponta Grossa

Rua José de Alencar, 300, Uvaranas, CEP: 84.025-090

semiliberdade_pg@seju.pr.gov.br

(42) 3222-9910; (42) 9 8871-
2680

Semiliberdade Toledo

Rua Rodrigues Alves, 1268, Jardim Coopagro, CEP:
85.903-500

semitoledo@seju.pr.gov.br

(45) 3125-0028; (45) 9 8819-
9960

Semiliberdade Umuarama

Avenida Cabo Francisco Damido da Silva, 4674, Jardim
social, CEP: 87.506-020

semiliberda-
de_umuarama@seju.pr.gov.br

(44) 3624-3533; (44) 9 8817-
0977
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CENTROS DE SOCIOEDUCACAO

Enderecgo

Avenida José Tadeu Nunes, 412, Jardim Nossa Se-
nhora Aparecida, CEP: 87.309-295

E-mails

censecampomourao@seju.pr.gov.br

Telefones

(44) 3525-3645, (44) 9
8811-8882

Cense Cascavel |

Avenida Comil, 883, Jardim Veneza, CEP: 85.818-165

censecascavel_l@seju.gov.br

(45) 9 8821-0262

Cense Cascavel Il

Rua Presidente Emilio Garrastazu Médici, 1111, Jar-
dim Presidente, CEP: 85.818-110

censecascavel2@seju.pr.gov.br

(45) 3227-5541,(45) 9
8819-9870

Cense Curitiba

Rua Pastor Manoel Virginio de Souza, 1310, Capé&o da
Imbuia, CEP: 82.810-400

censecuritiba@seju.pr.gov.br

(41) 3261-6100, (41) 9
8824-5505

Cense Fazenda Rio Grande

Rua Manoel Claudino Barbosa, 1725, Pioneiros, CEP:
83.833-080

censefazendarg@seju.pr.gov.br

(41) 3608-7500, (41)
3608-7518

Cense Foz do Iguacgu

Avenida General Meira, 1993, Bourbon, CEP: 85.853-
587

censefozdoiguacu@seju.pr.gov.br

(45) 3545-7300, (45) 9
9106-6431

Cense Joana Miguel Richa

(Curitiba)

Rua Dom Jo&o Braga, 64 B, Vista Alegre, CEP:
80.810-290

censejoanaricha@seju.pr.gov.br

(41) 3335-4145, (41) 9
8814-5223

Cense Laranjeiras do Sul

Avenida Dalmo Putini, 360, Industrial, CEP: 85303-460

censelaranjeiras@seju.pr.gov.br

(42) 3635-8550, (42) 9
9104-3825

Cense Londrina |

Rua Joel Braz de Oliveira, 103, Jardim Guararapes,
CEP: 86.038-360

censelondrinal@seju.pr.gov.br

(43) 3336-6100, (43) 9
9820-2359

Cense Londrinalll

Rodovia Jodo Alves da Rocha Loures, 5930, Gleba
Trés Bocas, CEP: 86.109-990

censelondrina2@seju.gov.br

(43) 3343-4687, (43) 9
9127-7090

Cense Maringa

Rua Pioneiro Jerénimo Ribeiro, 1170, Parque Industrial
Mario Bulhdes, CEP: 87.065-680

censemaringa@seju.pr.gov.br

(44) 3219-5200, (44) 9
8812-1597

Cense Paranavai

Rua Longuino Eduardo Boraczynski, 600, Jardim S&o
Jorge, CEP: 87.710-550

censeparanavai@seju.pr.gov.br

(44) 3421-7400, (44) 9
8817-0725
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Cense Pato Branco Rua Xavantes, 287, Centro, CEP: 85.501-220 censepatobranco@seju.pr.gov.br 8(;12372672221300 Eae)

Cense Ponta Grossa Rua Olavo de Paula Barbosa, s/n°, Neves, CEP: censepontagrossa@seju.pr.qov.br (42) 3235-2668, (42) 9
84.020-786 pontag Ju.pr.gov. 8870-8903

Cense Santo Antbnio da Rua Laudelino José Mascaro, 103, Vila Claro, CEP: TR T T o @ S m b (43) 3534-8600, (43) 9

Platina 86.430-000 Ju-pr.gov. 8851-2395

Cense Sao Francisco (Pira-  Avenida Frei Rui Guido Depine, s/n, Vila Macedo, censesaofrancisco@seju.pr.qov.br (41) 3673-8500, (41) 9

quara) CEP: 83.303-320 Ju-pr.gov. 8827-0945

Cense Séao José dos Pi- Rua Sebastiana Santana Fraga, 1100, Cristal, CEP: (41) 3753-2000, (41) 9

nhais 83.060-500 censesaojose@seju.pr.gov.br 8809-8369

(45) 3379-4500, (45) 9
8819-9243

Avenida Egydio Geronimo Munaretto PR-317, Km 355,

Cense Toledo Chécara 59, Lote 32.B 1.1, CEP: 85901-020

censetoledo@seju.pr.gov.br
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LOTE REGIAO MUNICIPIO UNIDADE
1 CAPITAL e RM FATENDARIG
GRANDE CENSE FAZENDA RIO GRANDE
CAPITAL e RM SURTTIRA SEMILIBERDADE FEMININA
CAPITAL e RM SEMILIBERDADE MASCULINA
5 SAO JOSE DOS ) )
CAPITAL e RM PINHAIS CENSE SAO JOSE DOS PINHAIS
CAPITAL e RM PIRAQUARA CENSE PINRAQUARA
CAPITAL e RM CENSE SAO FRANCISCO
PONTA GROSSA CENSE PONTA GROSSA
PONTA GROSSA |SEMILIBERDADE PONTA GROS-
3 PONTA GROSSA SA
SANTO ANTONIO |CENSE SANTO ANTONIO DA
PONTA GROSSA DA PLATINA PLATINA
PATO BRANCO PATO BRANCO CENSE PATO BRANCO
4 LARANJEIRAS DO
PATO BRANCO SUL CENSE LARANJEIRAS DO SUL
CASCAVEL CENSE CASCAVEL |
CASCAVEL CASCAVEL CENSE CASCAVEL Il
CASCAVEL SEMILIBERDADE CASCAVEL
5 CASCAVEL TOLEDO CENSE TOLEDO
CASCAVEL SEMILIBERDADE TOLEDO
CASCAVEL CENSE FOZ DO IGUACU
FOZ DO IGUACU | SEMILIBERDADE FOZ DO IGU-
CASCAVEL ACU
LONDRINA CENSE LONDRINA |
6 LONDRINA LONDRINA CENSE LONDRINA II
LONDRINA SEMILIBERDADE LONDRINA
MARINGA MARINGA CENSE MARINGA
MARINGA PARANAVAI CENSE PARANAVAI i
. MARINGA SEMILIBERDADE PARANAVAI
MARINGA UMUARAMA CENSE UMUARAMA
MARINGA SEMILIBERDADE UMUARAMA
MARINGA CAMPO MOURAO | CENSE CAMPO MOURAO
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