GOVERNO DO ESTADO DO PARANA

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, CIDADANIA E DIREIT OS HUMANOS

PARANA DEPARTAMENTO DE EXECUGCAO PENAL
FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORCAMENTO DATA: nov/12
PROPRIO: SEJU TIPO DE OBRA: BARRACAO
ENDERECO: RUA DAS PALMEIRAS, S/N MUNICIPIO: PIRAQUARA
ORGAO PROP.: SEJU PROTOCOLO:
N2 LEVANT®: ORGANIZADO POR: NELSON LUIS TEIXEIRA DE FREITAS
FABIO DE PAULA XAVIER
OBSERVACAO:
Custo total da obra: R$ 568.687,90
BDI (%)= 28,45 R$ 161.791,71
Valor total da obra com BDI : R$ 730.479,61

Prazo de execuc¢do : 120 DIAS CORRIDOS

Relatério MAT+MO : MATERIAL = 81,06%
MAO-DE-OBRA = 18,94%
Referencial utilizado: SEIL/DER E SINAPI/PR
Data-base: jul/12
Ass. Chefe do ER Ass. Responsdvel pelo Levant.
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