
DATA: nov/12
PRÓPRIO: TIPO DE OBRA:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO:

ORGÃO  PROP.: PROTOCOLO:

Nº LEVANTº: ORGANIZADO POR: NELSON LUIS TEIXEIRA DE FREITAS

FABIO DE PAULA XAVIER

OBSERVAÇÃO:

Custo total da obra: R$ 

BDI (%)= R$

Valor total da obra com BDI : R$

Prazo de execução :

Relatório MAT+MO :

Ass. Chefe do ER Ass. Responsável pelo Levant.

Referencial utilizado:  SEIL/DER E SINAPI/PR 

Data-base: jul/12

 

MATERIAL = 81,06%

MÃO-DE-OBRA = 18,94%

28,45 161.791,71

730.479,61

120 DIAS CORRIDOS

568.687,90

RUA DAS PALMEIRAS, S/N PIRAQUARA

SEJU

G O V E R N O    D O    E S T A D O    D O    P A R A N Á

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREIT OS HUMANOS

FOLHA RESUMO  PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO
BARRACÃO

DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO PENAL

SEJU
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