PLANILHA DE SERVIGOS SINTETICA
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, CIDADANIA E DIREIT OS HUMANOS

PROTOCOLO N°:

ENDERECO: RUA DAS PALMEIRAS, S/N
PROPRIO: DEPARTAMENTO DE EXECUGAO PENAL MUNICIPIO: PIRAQUARA COORDENADAS:
TABELAS DE REFERENCIA: SEIL/DER JUL/2012) E SINAPI/ PR (JUL/2012) LEVANTAMENTO N°:
B . NELSON LUIS TEIXEIRA DE FREITAS PR-6586/D
RESPONSAVEL TECNICO: REG. CREA:
DATA: NOVEMBRO 2012 FABIO DE PAULA XAVIER PR-30707/D
CODIGO DO X CUSTO CUSTO MAO CUSTO TOTAL TOTAL MAO
ITEM SERVICO DESCRICAO DO SERVICO ubD QUANT MATERIAL DE OBRA UNITARIO MATERIAL DE OBRA TOTAL (R$) TOTAL ITEM (R$)
A BARRACAO ALMOXARIFADO
1 INSTALACOES PRELIMINARES
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDE SEM
11 73805/1 |COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS M2 10,00 45,52 165,53 211,05 455,20 1.655,30 2.110,50
E ESOUADRIAS
12 73060/1 |'NSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO PICANT OBRAOBRA,M3-CHAVE 100A UN 100 505,85 570,74 1076,59 505,85 570,74 1,076,509
CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR
13 74209/1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,00 167,21 34,54 201,75 501,63 103,62 605,25
1.4 73822/1 |LIMPEZA DE TERRENO - ROGADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS) M2 1.295,00 0,00 3,04 3,04 0,00 3.936,80 3.936,80
15 74077/1 |LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 1.006,95 265 238 503 2.668.42 2.306,54 5.064,96
PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO
SUB-TOTAL 12.794,10
2 MOVIMENTO DE TERRA
21 6430 |ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS,=2,00 M) M3 132,00 0,00 30,38 30,38 0,00 4.010,16 4.010,16
22 55835 |ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 107,00 0,00 35,44 35,44 0,00 3.792,08 3.792,08
SUB-TOTAL 7.802,24
3 FUNDAGOES
31 74122/1 |FORNECIMENTO E EXECUGAO DE ESTACA PRE-MOLDADA - 20 TONELADAS M 858,00 79,39 6,07 85,46 68.116,62 5.208,06 73.324,68
32 72820 |CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA UN 66,00 0,00 28,75 28,75 0,00 1.897,50 1.897,50
33 74115/1 |EXECUGAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL M3 1,90 156,77 128,77 285,54 297,86 244,66 542,53
3.4 73394 |FORMA PLANA P/FUNDACAO E BALDRAME EM CHAPA RESINADA E=10 MM M2 164,00 5,97 23,80 29,77 979,08 3.903,20 4.882,28
- - 0,
35 73942/2 /Aggfgé:)czimo CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA| | - 121,00 360 2.40 6,00 446,49 200,40 736,80
- A - W
3.6 7425472 |ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / KG 151470 331 2.49 5,80 5.013,66 377160 8.785.26
DOBRA / COLOCACAO.
37 73972/1 |CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANGAMENTO M3 25,00 246,70 57,20 303,90 6.167,50 1.430,00 7.597,50
38 74157/1 |LANGAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGOES. M3 25,00 0,33 78,14 78,47 8,25 1.953,50 1.961,75
SUB-TOTAL 99.728,39
4 ESTRUTURA PRE-FABRICADA
ESTRUTURA PRE-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO (32,00 X 28,50 M) COM PE DIREITO LIVRE
« |DE5,5M, COM 33 PILARES, DIMENSOES MINIMA 23 X 30 CM, SENDO 6 DE CADA LADO E DEMAIS NO
X COTACAO ! ! ! ; ! . R .
41 ¢ INTERIOR. AS TERGAS EM PERFIL METALICO OU CONCRETO, COM TIRANTES OU M2 879,91 12645 12,00 13845) 111.264,62 10.558,92 12182354
CONTRAVENTAMENTO EM CORDOALHAS DE AGO 5/16". COM VIGAS DE CONCRETO 18 X 40 CM.
SUB-TOTAL 121.823,54
5 LAJE PRE-MOLDADA
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E
5.1 74202/2 |CAP.CICONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM M2 90,40 39,18 22,86 62,04 3.541,87 2.066,54 5.608,42
NEGATIVA
SUB-TOTAL 5.608,42
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PLANILHA DE SERVIGOS SINTETICA

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, CIDADANIA E DIREIT OS HUMANOS

PROTOCOLO N°:

ENDERECO: RUA DAS PALMEIRAS, S/N
PROPRIO: DEPARTAMENTO DE EXECUGAO PENAL MUNICIPIO: PIRAQUARA COORDENADAS:
TABELAS DE REFERENCIA: SEIL/DER JUL/2012) E SINAPI/ PR (JUL/2012) LEVANTAMENTO N°:
B . NELSON LUIS TEIXEIRA DE FREITAS PR-6586/D
RESPONSAVEL TECNICO: REG. CREA:
DATA: NOVEMBRO 2012 FABIO DE PAULA XAVIER PR-30707/D
CODIGO DO X CUSTO CUSTO MAO CUSTO TOTAL TOTAL MAO
ITEM SERVICO DESCRICAO DO SERVICO ubD QUANT MATERIAL DE OBRA UNITARIO MATERIAL DE OBRA TOTAL (R$) TOTAL ITEM (R$)
6 COBERTURA
6.1 74088/1 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE| 082,52 1734 523 2257 17.036,90 5.138,58 2217548
VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO
SUB-TOTAL 22.175,48
7 LIMPEZA DA OBRA
71 9537  [LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 879,91 0,16 1,41 1,57 140,79 1.240,67 1.381,46
SUB-TOTAL 1.381,46
B BARRACAO TRANSPORTES
1 INSTALACOES PRELIMINARES
1.4 73822/1 |LIMPEZA DE TERRENO - ROGADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS) M2 700,00 0,00 3,04 3,04 0,00 2.128,00 2.128,00
15 74077/1 |LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 443,84 265 238 503 1.176.18 1.056.34 223252
PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO
SUB-TOTAL 4.360,52
2 MOVIMENTO DE TERRA
21 6430 |ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS,=2,00 M) M3 84,00 0,00 30,38 30,38 0,00 2.551,92 2.551,92
22 55835 |ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 68,50 0,00 35,44 35,44 0,00 2.427,64 2.427,64
SUB-TOTAL 4.979,56
3 FUNDAGOES
31 74122/1 |FORNECIMENTO E EXECUGAO DE ESTACA PRE-MOLDADA - 20 TONELADAS M 546,00 79,39 6,07 85,46 43.346,94 3.314,22 46.661,16
32 72820 |CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA UN 42,00 0,00 28,75 28,75 0,00 1.207,50 1.207,50
33 74115/1 |EXECUGAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL M3 1,50 156,77 128,77 285,54 235,16 193,16 428,31
3.4 73394 |FORMA PLANA P/FUNDACAO E BALDRAME EM CHAPA RESINADA E=10 MM M2 104,00 5,97 23,80 29,77 620,88 2.475,20 3.096,08
- - 0,
35 73942/2 /A(F:{g/ILAgéAOC[;EO ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA| | - 78.10 360 2.40 6,00 288.19 187.44 475,63
- A - W
3.6 7425472 |ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / KG 974,60 331 2.49 5,80 3.225.93 2.426.75 5.652,68
DOBRA / COLOCACAO.
37 73972/1 |CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANGAMENTO M3 15,50 246,70 57,20 303,90 3.823,85 886,60 4.710,45
38 74157/1 |LANGAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGOES. M3 15,50 0,33 78,14 78,47 512 1.211,17 1.216,29
SUB-TOTAL 63.448,10
4 ESTRUTURA PRE-FABRICADA
ESTRUTURA PRE-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO (16,00 X 28,50 M) COM PE DIREITO LIVRE
« |DE5,5M, COM 21 PILARES, DIMENSOES MINIMA 23 X 30 CM, SENDO 6 DE CADA LADO E DEMAIS NO
X COTACAO ! ! ! ; ! X . .
41 ¢ INTERIOR. AS TERGAS EM PERFIL METALICO OU CONCRETO, COM TIRANTES OU M2 534,24 14193 12,00 153,93 75.824.68 6.410,88 82235556
CONTRAVENTAMENTO EM CORDOALHAS DE AGO 5/16". COM VIGAS DE CONCRETO 18 X 40 CM.
SUB-TOTAL 82.235,56
Péagina

Carimbos e Assinaturas

2de4




SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, CIDADANIA E DIREIT

PLANILHA DE SERVIGOS SINTETICA

PROTOCOLO N°:

ENDEREGO: RUA DAS PALMEIRAS, S/N
PROPRIO: DEPARTAMENTO DE EXECUGAO PENAL MUNICIPIO: PIRAQUARA COORDENADAS:
TABELAS DE REFERENCIA: SEIL/DER JUL/2012) E SINAPI/ PR (JUL/2012) LEVANTAMENTO N°:
B . NELSON LUIS TEIXEIRA DE FREITAS PR-6586/D
RESPONSAVEL TECNICO: REG. CREA:
DATA: NOVEMBRO 2012 FABIO DE PAULA XAVIER PR-30707/D
CODIGO DO X CUSTO CUSTO MAO CUSTO TOTAL TOTAL MAO
ITEM SERVICO DESCRICAO DO SERVICO ubD QUANT MATERIAL DE OBRA UNITARIO MATERIAL DE OBRA TOTAL (R$) TOTAL ITEM (R$)
5 LAJE PRE-MOLDADA
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E
5.1 74202/2 |CAP.CICONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM M2 90,40 39,18 22,86 62,04 3.541,87 2.066,54 5.608,42
NEGATIVA
SUB-TOTAL 5.608,42
6 COBERTURA
6.1 74088/1 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE| 516,38 1734 523 2257 8.954,03 2.700,67 1165470
VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO
SUB-TOTAL 11.654,70
7 LIMPEZA DA OBRA
71 9537  [LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 534,24 0,16 1,41 1,57 85,48 753,28 838,76
SUB-TOTAL 838,76
c BARRACAO PORTARIA
1 INSTALACOES PRELIMINARES
1.4 73822/1 |LIMPEZA DE TERRENO - ROGADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS) M2 700,00 0,00 3,04 3,04 0,00 2.128,00 2.128,00
15 74077/1 |LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 443,84 265 238 5,03 1.176.18 1.056.34 223252
PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO
SUB-TOTAL 4.360,52
2 MOVIMENTO DE TERRA
21 6430 |ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS,=2,00 M) M3 48,00 0,00 30,38 30,38 0,00 1.458,24 1.458,24
22 55835 |ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 39,00 0,00 35,44 35,44 0,00 1.382,16 1.382,16
SUB-TOTAL 2.840,40
3 FUNDAGOES
31 74122/1 |FORNECIMENTO E EXECUGAO DE ESTACA PRE-MOLDADA - 20 TONELADAS M 312,00 79,39 6,07 85,46 24.769,68 1.893,84 26.663,52
32 72820 |CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA UN 24,00 0,00 28,75 28,75 0,00 690,00 690,00
33 74115/1 |EXECUGAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL M3 1,00 156,77 128,77 285,54 156,77 128,77 285,54
3.4 73394 |FORMA PLANA P/FUNDACAO E BALDRAME EM CHAPA RESINADA E=10 MM M2 60,00 5,97 23,80 29,77 358,20 1.428,00 1.786,20
- - 0,
35 73942/2 /A(F:{g/ILAgéAOC[;EOACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA| | - 45.10 360 2.40 6,00 166,42 108.24 274,66
- A - W
3.6 7425472 |ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / KG 557.70 331 2.49 5,80 1.845,99 138867 323466
DOBRA / COLOCACAO.
37 73972/1 |CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANGAMENTO M3 9,00 246,70 57,20 303,90 2.220,30 514,80 2.735,10
38 74157/1 |LANGAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGOES. M3 9,00 0,33 78,14 78,47 2,97 703,26 706,23
SUB-TOTAL 36.375,91
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SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, CIDADANIA E DIREIT

PLANILHA DE SERVIGOS SINTETICA
0OS HUMANOS

PROTOCOLO N°:

ENDERECO: RUA DAS PALMEIRAS, S/N
PROPRIO: DEPARTAMENTO DE EXECUGAO PENAL MUNICIPIO: PIRAQUARA COORDENADAS:
TABELAS DE REFERENCIA: SEIL/DER JUL/2012) E SINAPI/ PR (JUL/2012) LEVANTAMENTO N°:
B . NELSON LUIS TEIXEIRA DE FREITAS PR-6586/D
RESPONSAVEL TECNICO: REG. CREA:
DATA: NOVEMBRO 2012 FABIO DE PAULA XAVIER PR-30707/D
CcODIGO DO ~ CUSTO | cusTO MAO CuUsTO TOTAL TOTAL MAO
ITEM SERVICO DESCRIGAO DO SERVIGO uD QUANT |\ AL DE OBRA UNTARIO | MATERIAL DE OBRA TOTAL (R$) TOTAL ITEM (R$)
4 ESTRUTURA PRE-FABRICADA
ESTRUTURA PRE-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO (16,00 X 28,50 M) COM PE DIREITO LIVRE
« |DE5,5M, COM 12 PILARES, DIMENSOES MINIMA 23 X 30 CM, SENDO 6 DE CADA LADO. AS TERGAS
. COTAGAO - . . .
41 ¢ EM PERFIL METALICO OU CONCRETO, COM TIRANTES OU CONTRAVENTAMENTO EM M2 44384 14193 12,00 153,93 62.994.21 5.326,08 68.320,29
CORDOALHAS DE AGO 5/16". COM VIGAS DE CONCRETO 18 X 40 CM.
SUB-TOTAL 68.320,29
5 COBERTURA
5.1 74088/1 |TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE| /., 516,38 17.34 5,23 2257 8.954.03 2.700,67 11.654.70
VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO
SUB-TOTAL 11.654,70
6 LIMPEZA DA OBRA
6.1 9537  [LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 443,84 0,16 141 1,57 71,01 625,81 696,83
SUB-TOTAL 696,83
TOTAL 568.687,90
BDI DE 28,45% 161.791,71
TOTAL COM BDI 730.479,61
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