
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREIT OS HUMANOS PROTOCOLO Nº: 

ENDEREÇO:

PRÓPRIO: DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO PENAL MUNICIPIO: COORDENADAS:

TABELAS DE REFERÊNCIA: SEIL/DER JUL/2012) E SINAPI/ PR (JUL/2012) LEVANTAMENTO Nº:

NELSON LUIS TEIXEIRA DE FREITAS PR-6586/D

DATA: NOVEMBRO 2012 FABIO DE PAULA XAVIER PR-30707/D

A BARRACÃO ALMOXARIFADO
1 INSTALAÇÕES PRELIMINARES

1.1 73805/1
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDE SEM 
COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS 
E ESQUADRIAS

M2 10,00 45,52 165,53 211,05 455,20 1.655,30 2.110,50 

1.2 73960/1 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRAOBRA,M3-CHAVE 100A 
CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR

UN 1,00 505,85 570,74 1076,59 505,85 570,74 1.076,59 

1.3 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,00 167,21 34,54 201,75 501,63 103,62 605,25 
1.4 73822/1 LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS) M2 1.295,00 0,00 3,04 3,04 0,00 3.936,80 3.936,80 

1.5 74077/1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO

M2 1.006,95 2,65 2,38 5,03 2.668,42 2.396,54 5.064,96 

SUB-TOTAL 12.794,10 

2 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 6430 ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS,=2,00 M) M3 132,00 0,00 30,38 30,38 0,00 4.010,16 4.010,16 
2.2 55835 ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 107,00 0,00 35,44 35,44 0,00 3.792,08 3.792,08 

SUB-TOTAL 7.802,24 

3 FUNDAÇÕES
3.1 74122/1 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTACA PRE-MOLDADA - 20 TONELADAS M 858,00 79,39 6,07 85,46 68.116,62 5.208,06 73.324,68 
3.2 72820 CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA UN 66,00 0,00 28,75 28,75 0,00 1.897,50 1.897,50 
3.3 74115/1 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL M3 1,90 156,77 128,77 285,54 297,86 244,66 542,53 
3.4 73394 FORMA PLANA P/FUNDACAO E BALDRAME EM CHAPA RESINADA E=10 MM M2 164,00 5,97 23,80 29,77 979,08 3.903,20 4.882,28 

3.5 73942/2 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA 
/ COLOCAÇÃO.

KG 121,00 3,69 2,40 6,09 446,49 290,40 736,89 

3.6 74254/2 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / 
DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG 1.514,70 3,31 2,49 5,80 5.013,66 3.771,60 8.785,26 

3.7 73972/1 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO M3 25,00 246,70 57,20 303,90 6.167,50 1.430,00 7.597,50 
3.8 74157/1 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES. M3 25,00 0,33 78,14 78,47 8,25 1.953,50 1.961,75 

SUB-TOTAL 99.728,39 

4 ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA

4.1 COTAÇÃO

ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO (32,00 X 28,50 M) COM PÉ DIREITO LIVRE 
DE 5,5 M, COM 33 PILARES, DIMENSÕES MÍNIMA 23 X 30 CM, SENDO 6 DE CADA LADO E DEMAIS NO 
INTERIOR. AS TERÇAS EM PERFIL METÁLICO OU CONCRETO, COM TIRANTES OU 
CONTRAVENTAMENTO EM CORDOALHAS DE AÇO 5/16". COM VIGAS DE CONCRETO 18 X 40 CM.

M2 879,91 126,45 12,00 138,45 111.264,62 10.558,92 121.823,54 

SUB-TOTAL 121.823,54 

5 LAJE PRÉ-MOLDADA

5.1 74202/2
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA

M2 90,40 39,18 22,86 62,04 3.541,87 2.066,54 5.608,42 

SUB-TOTAL 5.608,42 
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6 COBERTURA

6.1 74088/1 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE 
VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO

M2 982,52 17,34 5,23 22,57 17.036,90 5.138,58 22.175,48 

SUB-TOTAL 22.175,48 

7 LIMPEZA DA OBRA
7.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 879,91 0,16 1,41 1,57 140,79 1.240,67 1.381,46 

SUB-TOTAL 1.381,46 

B BARRACÃO TRANSPORTES
1 INSTALAÇÕES PRELIMINARES

1.4 73822/1 LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS) M2 700,00 0,00 3,04 3,04 0,00 2.128,00 2.128,00 

1.5 74077/1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO

M2 443,84 2,65 2,38 5,03 1.176,18 1.056,34 2.232,52 

SUB-TOTAL 4.360,52 

2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 6430 ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS,=2,00 M) M3 84,00 0,00 30,38 30,38 0,00 2.551,92 2.551,92 

2.2 55835 ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 68,50 0,00 35,44 35,44 0,00 2.427,64 2.427,64 

SUB-TOTAL 4.979,56 

3 FUNDAÇÕES

3.1 74122/1 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTACA PRE-MOLDADA - 20 TONELADAS M 546,00 79,39 6,07 85,46 43.346,94 3.314,22 46.661,16 

3.2 72820 CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA UN 42,00 0,00 28,75 28,75 0,00 1.207,50 1.207,50 

3.3 74115/1 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL M3 1,50 156,77 128,77 285,54 235,16 193,16 428,31 

3.4 73394 FORMA PLANA P/FUNDACAO E BALDRAME EM CHAPA RESINADA E=10 MM M2 104,00 5,97 23,80 29,77 620,88 2.475,20 3.096,08 

3.5 73942/2 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA 
/ COLOCAÇÃO.

KG 78,10 3,69 2,40 6,09 288,19 187,44 475,63 

3.6 74254/2 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / 
DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG 974,60 3,31 2,49 5,80 3.225,93 2.426,75 5.652,68 

3.7 73972/1 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO M3 15,50 246,70 57,20 303,90 3.823,85 886,60 4.710,45 

3.8 74157/1 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES. M3 15,50 0,33 78,14 78,47 5,12 1.211,17 1.216,29 

SUB-TOTAL 63.448,10 

4 ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA

4.1 COTAÇÃO

ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO (16,00 X 28,50 M) COM PÉ DIREITO LIVRE 
DE 5,5 M, COM 21 PILARES, DIMENSÕES MÍNIMA 23 X 30 CM, SENDO 6 DE CADA LADO E DEMAIS NO 
INTERIOR. AS TERÇAS EM PERFIL METÁLICO OU CONCRETO, COM TIRANTES OU 
CONTRAVENTAMENTO EM CORDOALHAS DE AÇO 5/16". COM VIGAS DE CONCRETO 18 X 40 CM.

M2 534,24 141,93 12,00 153,93 75.824,68 6.410,88 82.235,56 

SUB-TOTAL 82.235,56 
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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA
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5 LAJE PRÉ-MOLDADA

5.1 74202/2
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA

M2 90,40 39,18 22,86 62,04 3.541,87 2.066,54 5.608,42 

SUB-TOTAL 5.608,42 

6 COBERTURA

6.1 74088/1 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE 
VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO

M2 516,38 17,34 5,23 22,57 8.954,03 2.700,67 11.654,70 

SUB-TOTAL 11.654,70 

7 LIMPEZA DA OBRA

7.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 534,24 0,16 1,41 1,57 85,48 753,28 838,76 

SUB-TOTAL 838,76 

C BARRACÃO PORTARIA

1 INSTALAÇÕES PRELIMINARES

1.4 73822/1 LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS) M2 700,00 0,00 3,04 3,04 0,00 2.128,00 2.128,00 

1.5 74077/1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO

M2 443,84 2,65 2,38 5,03 1.176,18 1.056,34 2.232,52 

SUB-TOTAL 4.360,52 

2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 6430 ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS,=2,00 M) M3 48,00 0,00 30,38 30,38 0,00 1.458,24 1.458,24 

2.2 55835 ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 39,00 0,00 35,44 35,44 0,00 1.382,16 1.382,16 

SUB-TOTAL 2.840,40 

3 FUNDAÇÕES

3.1 74122/1 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTACA PRE-MOLDADA - 20 TONELADAS M 312,00 79,39 6,07 85,46 24.769,68 1.893,84 26.663,52 

3.2 72820 CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA UN 24,00 0,00 28,75 28,75 0,00 690,00 690,00 

3.3 74115/1 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL M3 1,00 156,77 128,77 285,54 156,77 128,77 285,54 

3.4 73394 FORMA PLANA P/FUNDACAO E BALDRAME EM CHAPA RESINADA E=10 MM M2 60,00 5,97 23,80 29,77 358,20 1.428,00 1.786,20 

3.5 73942/2 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA 
/ COLOCAÇÃO.

KG 45,10 3,69 2,40 6,09 166,42 108,24 274,66 

3.6 74254/2 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / 
DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG 557,70 3,31 2,49 5,80 1.845,99 1.388,67 3.234,66 

3.7 73972/1 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO M3 9,00 246,70 57,20 303,90 2.220,30 514,80 2.735,10 

3.8 74157/1 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES. M3 9,00 0,33 78,14 78,47 2,97 703,26 706,23 

SUB-TOTAL 36.375,91 

Carimbos e Assinaturas
Página
3 de 4



PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREIT OS HUMANOS PROTOCOLO Nº: 

ENDEREÇO:

PRÓPRIO: DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO PENAL MUNICIPIO: COORDENADAS:

TABELAS DE REFERÊNCIA: SEIL/DER JUL/2012) E SINAPI/ PR (JUL/2012) LEVANTAMENTO Nº:

NELSON LUIS TEIXEIRA DE FREITAS PR-6586/D

DATA: NOVEMBRO 2012 FABIO DE PAULA XAVIER PR-30707/D
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PIRAQUARA
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DE OBRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

 

4 ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA

4.1 COTAÇÃO

ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO (16,00 X 28,50 M) COM PÉ DIREITO LIVRE 
DE 5,5 M, COM 12 PILARES, DIMENSÕES MÍNIMA 23 X 30 CM, SENDO 6 DE CADA LADO. AS TERÇAS 
EM PERFIL METÁLICO OU CONCRETO, COM TIRANTES OU CONTRAVENTAMENTO EM 
CORDOALHAS DE AÇO 5/16". COM VIGAS DE CONCRETO 18 X 40 CM.

M2 443,84 141,93 12,00 153,93 62.994,21 5.326,08 68.320,29 

SUB-TOTAL 68.320,29 

5 COBERTURA

5.1 74088/1 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE 
VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO

M2 516,38 17,34 5,23 22,57 8.954,03 2.700,67 11.654,70 

SUB-TOTAL 11.654,70 

6 LIMPEZA DA OBRA

6.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 443,84 0,16 1,41 1,57 71,01 625,81 696,83 

SUB-TOTAL 696,83 

TOTAL 568.687,90 

BDI DE 28,45% 161.791,71 

TOTAL COM BDI 730.479,61 
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