

**Secretaria de Estado da
Segurança Pública****SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL
PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED****CONTRATANTE:** PARANÁ EDIFICAÇÕES – PRED.**PROTOCOLO:** 11.269.004-2.**DOCUMENTO:** Contrato nº 036/2013 – A.**CONTRATADA:** L.C NÉIA CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA – EPP.**OBJETO:** Elaboração de projetos arquitetônico e complementares para a Delegacia Eletrônica da Polícia Civil, em Curitiba.**PRazo DE EXECUÇÃO:** 120 (cento e vinte) dias corridos.**PRazo DE VIGÊNCIA:** 300 (trezentos) dias corridos.**VALOR:** R\$ 38.224,14 (trinta e oito mil, duzentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos).**RECURSO:** Empenho nº 39660000301572-1, Dotação Orçamentária 3966.0000, Projeto Atividade 4089, Natureza da Despesa 4490.5101, Fonte 113 – PRED datado de 17/09/2013.**ORDEM DE SERVIÇO:** Fica autorizada a empresa ao início dos trabalhos em 03 de dezembro de 2013, ficando designado como Fiscal de Projetos o Arquiteto - Antônio Victor Rodrigues Lobo - CAU nº A 47.612-9.**DATA:** 27 de novembro de 2013.**CONTRATANTE:** PARANÁ EDIFICAÇÕES – PRED.**PROTOCOLO:** 12.073.349-4.**DOCUMENTO:** Contrato nº 055/2013 – A.**CONTRATADA:** L.C NÉIA CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA – EPP.**OBJETO:** Elaboração de projeto de implantação de arquitetura e projetos complementares para construção da Delegacia Cidadã, no Município de Almirante Tamandaré - PR.**PRazo DE EXECUÇÃO:** 120 (cento e vinte) dias corridos.**PRazo DE VIGÊNCIA:** 300 (trezentos) dias corridos.**VALOR:** R\$ 22.380,15 (vinte e dois mil, trezentos e oitenta reais e quinze centavos).**RECURSO:** Empenho nº 39660000303094-1, Dotação Orçamentária 3966.0000, Projeto Atividade 4089, Natureza da Despesa 4490.5101 Fonte 113 – SESP/FUNESP/PR, datado de 05/11/2013.**ORDEM DE SERVIÇO:** Fica autorizada a empresa ao início dos trabalhos em 03 de dezembro de 2013, ficando designado como Fiscal de Projetos o Arquiteto - Antônio Victor Rodrigues Lobo - CAU nº A 47.612-9.**DATA:** 27 de novembro de 2013.**CONTRATANTE:** PARANÁ EDIFICAÇÕES – PRED.**PROTOCOLO:** 12.031.957-4.**DOCUMENTO:** Contrato nº 056/2013 – A.**CONTRATADA:** L.C NÉIA CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA – EPP.**OBJETO:** Elaboração de projeto arquitetônico executivo e projetos complementares para a reforma do 7º Distrito Policial, no município de Curitiba.**PRazo DE EXECUÇÃO:** 120 (cento e vinte) dias corridos.**PRazo DE VIGÊNCIA:** 300 (trezentos) dias corridos.**VALOR:** R\$ 28.733,14 (vinte e oito mil, setecentos e trinta e três reais e quatorze centavos).**RECURSO:** Empenho nº 39660000303093-1, Dotação Orçamentária 39660000, Projeto Atividade 4089, Natureza da Despesa 4490.5101 Fonte 113 – 0002, datado de 05/11/2013.**ORDEM DE SERVIÇO:** Fica autorizada a empresa ao início dos trabalhos em 03 de dezembro de 2013, ficando designado como Fiscal de Projetos a Arquiteta Nayara do Valle Pinto Manczak - CAU Nº A 60.315-5.**DATA:** 27 de novembro de 2013.**LUIZ FERNANDO DE SOUZA JAMUR**

DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES – PRED

R\$ 432,00 - 114861/2013

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL
PARANÁ EDIFICAÇÕES****HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO****HOMOLOGO,** com base no artigo 90, inciso I, da Lei Estadual nº 15.608/07, o seguinte processo**CONVITE N.º 073/2013****OBJETO:** Reforma e adaptação na sede do Núcleo de Proteção a Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes – NUCRIA, localizado na Rua Gago Coutinho, 833, no Município de Londrina - Paraná.**VENCEDOR:** GD PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ, 00.224.357/0001-53**VALOR:** R\$ 36.458,50

Curitiba, 26 de novembro de 2013.

LUIZ FERNANDO DE SOUZA JAMUR

Diretor Geral da Paraná Edificações

R\$ 144,00 - 114865/2013

**Secretaria de Estado da
Comunicação Social****SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO****CRENCIAMENTO 01/2010****PARTES:** Secretaria de Estado da Comunicação Social e Jornal Tribuna do Interior.

Publicado: duas vezes o 1º Termo Aditivo ao Contrato 13/2010

Correto: 1º Termo Aditivo ao Contrato 13/2010 e 1º Termo Aditivo ao Contrato 31/2010

Publicado no Diário Oficial 8565.

R\$ 72,00 - 114670/2013

**Secretaria de Estado da Justiça,
Cidadania e Direitos Humanos****Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos
PREGÃO PRESENCIAL N.º 045/2013 – CPL/SEJU – PI 12.044.931-1****RESULTADO DE LICITAÇÃO****OBJETO:** Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais elétricos para as Unidades Penais.**DATA DA SESSÃO:** 22/11/2013.**HOMOLOGADA em 27 de novembro de 2013 pela Exma Senhora Secretária de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos.****Lote 01: empresa vencedora: Luminus Comercial Elétrica Ltda - EPP, no valor de R\$ 38.470,00;****Lote 02: empresa vencedora: Luminus Comercial Elétrica Ltda - EPP, no valor de R\$ 10.870,00;****Lote 03: empresa vencedora: Luminus Comercial Elétrica Ltda - EPP, no valor de R\$ 32.950,00.****Valor total da homologação: R\$ 82.290,00.**

Curitiba, 14 de novembro de 2013.

R\$ 120,00 - 114827/2013

**Secretaria de Estado da Indústria
do Comércio e Assuntos do Mercosul****SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E
ASSUNTOS DO MERCOSUL****1º TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 002/2012****PROTOCOLO:** 12.034.366-1**OBJETO:** ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 14 BRASIL TELECOM S/A PARA OI MÓVEL S/A.**AUTORIZADO POR:** RICARDO JOSÉ MAGALHÃES BARROS.**DATA DA AUTORIZAÇÃO:** 01 DE OUTUBRO DE 2013.**PARTES:****CONTRATANTE:** SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL.**CONTRATADA:** 14 BRASIL TELECOM S/A.**DATA DA ASSINATURA:** 07 DE NOVEMBRO DE 2013.

R\$ 96,00 - 114008/2013

**Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos****EXTRATO CONTRATO N.º 20/2013****PROCESSO:** 12.135.967-7**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção, assistência e suporte técnico na rede elétrica, lógica, telefonia e hidráulica das edificações da SEMA, nos termos do Edital e seus anexos.**AUTORIZAÇÃO:** Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos.**VIGÊNCIA:** 29/11/2013 à 29/11/2014**Partes:** Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA – Sr. Luiz

Eduardo Cheida e a empresa Engerede Cabeamento Estruturado e Sistemas de Conectividade

Ltda - Juliano/Juliano Sérgio dos Santos Ribas e Sebastião dos Santos Ribas Junior

Data da Assinatura: 27/11/2013

Marci Aparecida da Silva

Presidente da CPL

R\$ 168,00 - 114087/2013